

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. LP-INE-017/2018

**“INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE
SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS,
EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE
PRENSA 2018”**

ACTA DE FALLO

4 DE MAYO DE 2018

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-017/2018 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Informe y lectura del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la Documentación Legal y Administrativa, Evaluación Técnica y Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, en mi carácter de Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 11:30 horas del día 4 de mayo de 2018, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-017/2018, convocada para la contratación de la **“Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018”**.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día y siendo las 11:30 horas del día 4 de mayo de 2018, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. de la convocatoria de la Licitación indicada al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta, en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-017/2018. -----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente, (en lo sucesivo las POBALINES) este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, mediante consulta en el sistema CompralNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos: -----

Análisis de la documentación legal y administrativa -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLEN** con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente procedimiento. Lo anterior, se encuentra detallado en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación Legal y Administrativa (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**” y que forma parte de la presente acta.-----

Licitantes que Sí cumplen legal y administrativamente
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.
Carpas Universum Tents, S.A. de C.V.
Grupo Mayamza, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.
PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

Lulucat Corporation México S.A. de C.V.
GENERA PRODUCCIONES S.A. DE C.V., en participación conjunta con VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.

Evaluación técnica

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a través de los Servidores Públicos: Lic. Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social, por el Mtro. Issac Armando Arteaga Cano, Director de Comunicación y Análisis Informativo y por el Lic. Julio Moreno García, Subdirector de Medios Audiovisuales; informando el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación por puntos y porcentajes, mismo que se detalla en el **Anexo 2 "Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)"**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.

Derivado de la **evaluación técnica**, el **resultado** de los **puntos obtenidos** para la **partida única** por los licitantes participantes, es el siguiente:

Licitantes	Puntos Obtenidos Técnicamente
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.	49.92
Carpas Universum Tents, S.A. de C.V.	41.88
Grupo Mayamza, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.	47.90
PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V.	43.40
Lulucat Corporation México S.A. de C.V.	52.71
GENERA PRODUCCIONES S.A. DE C.V., en participación conjunta con VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	31.20
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.	45.58

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 5.1. y 14.1. incisos 1) y 8) de la convocatoria, **SE DESECHAN para la partida única**, las ofertas de los licitantes que se enlistan a continuación; por no cumplir con lo solicitado en la convocatoria y sus anexos del presente procedimiento de contratación, al no obtener la puntuación mínima requerida para considerar que la oferta técnica resultara susceptible de evaluarse económicamente, lo anterior, en términos del detalle de la evaluación que se describe en el **Anexo 2** denominado "**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**" que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente acta.

Ofertas desechadas técnicamente para la partida única por no alcanzar el puntaje mínimo requerido

Licitantes	Puntos Obtenidos Técnicamente
Carpas Universum Tents, S.A. de C.V.	41.88
PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V.	43.40
GENERA PRODUCCIONES S.A. DE C.V., en participación conjunta con VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	31.20

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

De conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO y el último párrafo del numeral 5.1. de la convocatoria y tomando en cuenta que el puntaje mínimo para considerar que la oferta es susceptible de evaluarse económicamente, porque obtiene **45.00 puntos o más** y cumple legal, administrativa y técnicamente, las ofertas de los licitantes que se enlistan a continuación, cumplieron con lo antes señalado para la **partida única** y por lo tanto resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, al haber obtenido un puntaje mayor al mínimo solicitado, lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 2 “Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de los puntos obtenidos en la evaluación y que forma parte integral de la presente acta, siendo el resultado el siguiente: -----

Licitantes	Puntos Obtenidos Técnicamente
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.	49.92
Grupo Mayamza, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.	47.90
Lulucat Corporation México S.A. de C.V.	52.71
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.	45.58

Evaluación económica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Poblalines y el numeral 5.2. “**Criterios de evaluación económica**” de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; informando el resultado desglosado de la oferta económica de los licitantes cuyas ofertas cumplieron legal, administrativa y técnicamente y que por lo tanto resultaron susceptibles de evaluarse económicamente a través del mecanismo de evaluación por puntos y porcentajes, mismo que se detalla en el **Anexo** denominado “**Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.-----

Rectificación por error de cálculo -----

Derivado del análisis de precios realizado a las ofertas de los licitantes cuyas propuestas cumplieron legal, administrativa y técnicamente y que por lo tanto resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se realizó la rectificación por error de cálculo, en las ofertas económicas de los licitantes que se enlistan a continuación; tal y como se detalla en el **Anexo 3** denominado “**Rectificación por error de cálculo**” y que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas con error de cálculo -----

Licitantes
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.
Grupo Mayamza, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.
Lulucat Corporation México S.A. de C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamento en el artículo 84 de las POBALINES, que señala: *“Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario...”*; con base en lo anterior, y para efectos del análisis de precios y de evaluación económica, se consideraron las cantidades correctas. -----

Asimismo, se deja constancia que las rectificaciones por error de cálculo realizadas, en las ofertas económicas de los licitantes mencionados anteriormente, no afectan la solvencia económica de cada una de las proposiciones en su conjunto; toda vez que no originan incertidumbre económica, porque no implican modificaciones en los precios unitarios ofertados y estos se mantienen de acuerdo con la propia información contenida en cada una de las ofertas económicas presentadas, lo anterior, en términos de lo preceptuado por el artículo 84 de las POBALINES.-----

Determinación de la Puntuación que corresponde a la oferta económica -----

De conformidad con el numeral 5.2. de la convocatoria, los puntos obtenidos para la partida única por los licitantes evaluados económicamente, se detallan en el **Anexo 4** denominado **“Determinación de la Puntuación que corresponde a la oferta económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”**, mismo que forma parte integral de la presente acta, siendo el resultado el siguiente:-----

Licitantes	Puntuación Económica obtenida
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.	29.48
Grupo Mayamza, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.	36.14
Lulucat Corporation México S.A. de C.V.	40.00
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.	26.61

De conformidad con los numerales 5., 5.1. y 5.2. de la convocatoria, los puntos obtenidos para las partida única por los licitantes evaluados económicamente, se detallan en el **Anexo 5** denominado **“Resultado final de la puntuación obtenida”**, mismo que forma parte integral de la presente acta, siendo el resultado el siguiente:-----

Licitantes	Puntuación Técnica obtenida	Puntuación Económica obtenida	Total de la Puntuación obtenida
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.	49.92	29.48	79.40
Grupo Mayamza, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.	47.90	36.14	84.04
Lulucat Corporation México S.A. de C.V.	52.71	40.00	92.71
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.	45.58	26.61	72.19

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

Ofertas no adjudicadas por no haber obtenido la mejor puntuación total -----

Derivado del resultado de la puntuación total obtenida para la partida única y con fundamento en el numeral 5.2. de la convocatoria, se indica que no se adjudicó el contrato a los licitantes que se enlistan a continuación, en virtud de no haber obtenido el mejor puntaje total en la evaluación; lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 5** denominado "**Resultado final de la puntuación obtenida**", mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas no adjudicadas por no haber obtenido el mejor puntaje en la evaluación -----

Licitantes	Técnica	Económica	Total
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.	49.92	29.48	79.40
Grupo Mayamza, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.	47.90	36.14	84.04
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.	45.58	26.61	72.19

Adjudicación del contrato -----

Con fundamento en la fracción I del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral **adjudica el contrato** al licitante **Lulucat Corporation México S.A. de C.V.**, por un Monto Total antes del Impuesto al Valor Agregado de \$ 15,830,119.41 (Quince millones ochocientos treinta mil ciento diecinueve pesos 41/100 M.N.); considerando el precio unitario antes del Impuesto al Valor Agregado ofertado para cada uno de los conceptos de los trabajos que se señalan a continuación; tal y como se detalla en el **Anexo 6** denominado "**Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme a lo señalado en el Acta de Fallo**" y que forma parte de la presente acta. -----

Precios Unitarios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado por el licitante que resultó adjudicado: Lulucat Corporation México S.A. de C.V. -----

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.	M ²	1,870.56	\$ 255,256.62

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RIGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA BASE EN ANDAMIAJE (TEMPLETE), COMPUESTA POR TRAMO DE ESTRUCTURA DE 1.50 O 2.00 MTS DE LARGO Y DE 0.20 X 0.20 CMS CONFORMADA POR 4 TUBOS DE ACERO DE 1 1/4" CON ANILLOS PROTECTORES PARA MAYOR SEGURIDAD EN LOS TUBOS, PINTADA EN COLOR ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADA CON MODULOS DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, SOBRE BASTIDOR METALICO, CREANDO MODULOS DE 1.22 x 2.44, PARA CUBRIR UN ÁREA CON MEDIDAS DE 43.25 X 43.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PESOS MUERTOS COMO CIMENTACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU SUJECIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y CLAVOS PARA FIJADO DE ELEMENTOS DE MADERA MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M ²	1,870.56	\$ 2,393,119.64
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 40.25 X 40.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 545,859.14
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 255,871.47

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M ²	2,200.00	\$ 56,298.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, LA CUAL SE INDICARA EN SITIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1.00	\$ 34,116.20
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPA PARA COMEDOR DE MEDIDAS DE 40 X 10 METROS, CON ILUMINACIÓN NECESARIA, CONTACTOS Y VENTILADORES DE ASPA, ENTARIMADA AL MISMO NIVEL DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN A BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 375,278.16
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARACIÓN EXTERNA A BASE DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, PARA DIVIDIR EL COMEDOR DEL ÁREA DE ELEMENTOS CANINOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUERTAS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	30.00	\$ 40,939.50

7

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RANPA DE ACCESO PARA COMEDOR CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, LA CUAL SE UBICARA FRENTE AL COMEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PINTURA O SISTEMA CON PREPARACIÓN ANTIDERRAPANTE, BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 51,174.29
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARAN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 179,110.02
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RANPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 6.22 X 5.00 METROS A UN ANGULO NO MAYOR A 15°, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RANPA SE UBICARA AL FRENTE DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00	\$ 238,813.38

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS, EL DISEÑO ES LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 25,587.15
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 09 MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS A CADA 2.44 MTS, CON UNA LONGITUD DE 20.00 M.L. DE DISEÑO LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 102,348.59
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS GIRATORIAS PARA ENTRADA, DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, DE 4 HOJAS CON CRISTAL TEMPLADO Y PERNO CENTRAL, CON PANELES LATERALES CURVOS, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 238,813.36

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2,00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE Y MARCO METALICO, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 25,587.15
ALBANILERÍAS				
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,. CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA ,MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	325.00	\$ 360,353.50

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
17	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,. CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACTINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	169.00	\$ 187,383.82
CARPINTERÍA				
18	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,. CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	11.00	\$ 93,819.55
TARIMAS				

✓

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
19	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, , CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 153,522.88
20	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00	\$ 8,187.88

7

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
21	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 162,051.93
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DIVISORIO EN ÁREA DE RAMPA DE ACCESO AL SOTANO DEL EDIFICIO "C", COMPUESTO POR TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM, PINTADO EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 17,058.10
CANCELERÍA DE ALUMINIO				
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,. CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 25,587.15

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 852.90
ACCESORIOS				
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	60.00	\$ 6,141.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	250.00	\$ 42,645.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30.00	\$ 35,822.10
28	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 15,352.29
29	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 15,352.29

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
30	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIMERS CON 12 CANALES, 100 WATSS POR CANAL, MARCA VOLTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 61,409.16
31	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS, MARCA YAMAHA O EDQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 15,352.29
32	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTÉREO, MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 15,352.29
33	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 61,409.16
34	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 CI80, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 15,352.29
35	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TIPO I-MAC, CON PANTALLA RETINA DE 5K DE 27", TECNOLOGIA LED, PROCESADOR I5, QUAD-CORE DE 3.2 GHz, TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHz, DISCO DURO DE 2 TB CON 7200 RPM Y MEMORIA RAM DE 8GB, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 59,703.34

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
36	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, MARCA BOSSE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 293,399.28
37	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJE MATE O JIMY JIB DE 6 METROS, MARCA SOÑY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 92,113.73
38	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE CÁMARA DE VIDEO CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA TOMAS A CORTO Y LARGA IMAGEN, BATERÍA DE RESPALDO DE MÍNIMO 3 HORAS CONTINUAS EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00	\$ 184,227.46
ACABADOS				
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE POLI-PROPENO, ANTI-INFLAMABLE, ANTIESTÁTICO USO PESADO, LOS CORTES PARA EL CABLEADO Y EL COLOR DE LA ALFOMBRA SE DEFINIRÁ DEL CATÁLOGO DE GRISES QUE PROPORCIONE PROVEEDOR ADJUDICADO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	1,620.00	\$ 291,713.40
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	600.00	\$ 102,348.00
CAFETERÍA				

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
41	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 5,117.43
42	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, EL DISEÑO ES LIBRE PARA EL LICITANTE Y SE APROBARA LA PROPUESTA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 20,469.72
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO CON LEYENDA INSTITUCIONAL CON MEDIDAS DE 16.00 X 3.00 MTS. SE UBICARA EN EL PRESIDIO, DE DISEÑO LIBRE Y APEGADO A LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 204,697.18
44	SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 28, 29, 30, DE JUNIO, 2, 3, 4, 5, 6 DE JULIO DE 2018 Y DE 24 HORAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	JOR	10.00	\$ 341,162.00
ESCENARIO				
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK, 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, DISEÑO TIPO ARCO O TORRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 102,348.60
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6.00	\$ 92,113.74

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMIOS REAL, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00	\$ 12,281.84
48	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI 1 ENTRADA X 4 SALIDAS, CONEXIÓN A 3 MONITORES PLASMA, INCLUYENDO 1 CONVERTIDOR UTP-HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1.00	\$ 25,587.15
49	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50", MARCA SONY O EQUIVALENTE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 17,911.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0.75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 238,813.36
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	14.00	\$ 35,821.94
MOBILIARIO				
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10.00	\$ 8,529.00

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJONERAS DE 45 X 45 CENTÍMETROS CON LLAVE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5.00	\$ 8,529.05
54	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 64,820.76
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00	\$ 10,234.86
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 30,704.58
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE MESA DE JUNTAS TIPO OVAL EN MELAMINA COLOR CAOBA MEDIDAS 4,60 X 1,60 METROS. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1.00	\$ 13,646.48
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL, EN MEDIDAS DE 1,22 X ,75 METROS, PARA DISTINTAS ÁREAS Y OFICINAS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5.00	\$ 17,058.10
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO				

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
59	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127V, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" ,TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	32.00	\$ 32,751.68
60	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30.00	\$ 3,602.70
61	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, 15 A 120 V CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	9.00	\$ 1,080.81

V

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
62	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10.00	\$ 102,348.60
63	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO PAR 575, CON CORTADORA, PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10.00	\$ 102,348.60
64	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10.00	\$ 119,406.70

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
	INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS			
65	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 15A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	25.00	\$ 7,970.50
66	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 20A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5.00	\$ 2,300.35
67	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, DE 250 V, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	110.00	\$ 34,882.10

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
68	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 20 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 V, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	16.00	\$ 7,361.12
TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIONES Y UPS				
69	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DERIVADO, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA AISLADA Y BARRA DE PUESTA A TIERRA FÍSICA GENERAL, COLOCADA 1.50 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 179,180.72
70	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4,00	\$ 66,354.92
71	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRETENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB, INDUSTRIAL O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 198,006.18

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			
72	A) 1 X 15 A.	PZA	15	\$ 3,197.10
73	B) 1 X 20 A.	PZA	20	\$ 4,262.80
74	C) 3 X 30 A.	PZA	6	\$ 13,614.54
75	D) 3 X 100 A.	PZA	6	\$ 20,236.14
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			
76	A) 3 X 50 A.	PZA	2.00	\$ 16,561.16
77	B) 3 X 70 A.	PZA	2.00	\$ 16,561.16
78	C) 3 X 100 A.	PZA	2.00	\$ 17,314.54
79	D) 3 X 175 A.	PZA	3.00	\$ 75,981.39
80	E) 3 X 225 A.	PZA	3.00	\$ 75,981.39
81	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 238,813.38
	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR			

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 255,871.47
83	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1.00	\$ 255,871.47
INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA				
84	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRECARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1.00	\$ 107,466.02

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
85	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICION CERRADA, DE 145 KW, 160 KV, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1.00	\$ 107,466.02
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTORES				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, CONDUCTORES CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
86	A) 12 AWG	ML	1,856.00	\$ 45,787.52
87	B) 10 AWG	ML	2,500.00	\$ 88,225.00
88	C) 6 AWG	ML	100.00	\$ 8,405.00
89	D) 4/0 AWG	ML	200.00	\$ 127,468.00
90	E) 250 MCM	ML	400.00	\$ 303,496.00
91	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	1,250.00	\$ 40,362.50
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN			

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS		UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES				
	CORRECTO SERVICIO.				
92	B) 12 AWG		ML	900.00	\$ 17,226.00
93	C) 10 AWG		ML	2,500.00	\$ 69,650.00
94	D) 8 AWG		ML	100.00	\$ 4,688.00
95	I) 4/0 AWG		ML	100.00	\$ 46,789.00
CANALIZACIONES					
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO METÁLICO DE 20 X 20 CENTÍMETROS CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.		M	100.00	\$ 111,379.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
97	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO		ML	350.00	\$ 15,309.00
98	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO		ML	400.00	\$ 21,144.00
99	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO		ML	75.00	\$ 6,492.75
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
100	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO		PZA	150.00	\$ 14,595.00
101	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO		PZA	225.00	\$ 21,892.50
102	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO		PZA	85.00	\$ 8,647.05

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2") DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APAGADORES, MARCA FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$ 837.15
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, MARCA FAMSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			
104	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	JGO	150.00	\$ 5,014.50
105	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	JGO	2,000.00	\$ 66,860.00
106	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	JGO	100.00	\$ 3,343.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COUPLE, CONECTORES, OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			
107	A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO	PZA	75.00	\$ 4,644.00
108	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	56.00	\$ 4,458.16
109	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	25.00	\$ 3,427.75
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2"), MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	200.00	\$ 7,092.00

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO (1/2"), MARCA: OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	100.00	\$ 1,327.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			
112	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	175.00	\$ 1,678.25
113	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	250.00	\$ 2,687.50
114	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	40.00	\$ 585.60
SISTEMA DE PARARRAYOS				
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1.00	\$ 110,877.64
SISTEMA DE TIERRAS				
116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1.00	\$ 50,321.39

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR ¼”, DIMENSIONES MINIMO 25X4”, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 12,882.28
118	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA CONDUCTOR 1/0AWG, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018 CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6.00	\$ 7,536.12
119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-2-LS COLOR VERDE CAL. 1/0AWG CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	ML	200.00	\$ 82,124.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA				
120	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS), EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	SISTEMA	1.00	\$ 426,452.46

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,; CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	M.L	250.00	\$ 127,935.00
122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 10" DE TUBERÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	125.00	\$ 19,403.75
AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCs.				
123	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO..	SISTEMA	2.00	\$ 51,174.30
124	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES CONDUMEX, MONTERREY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	25.00	\$ 1,492.50

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA, CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15.00	\$ 870.00
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO .INCLUYE: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	10.00	\$ 358.20
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$ 341.16
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4" , MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00	\$ 272.92

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15.00	\$ 255.90
SISTEMA DE CCTV				
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ML	1,110.00	\$ 42,146.70
131	INSTALACIÓN DE 8 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP. MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	8.00	\$ 83,680.24
132	INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 20,664.18
133	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 35,078.27

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
134	MONITOR o PANTALLA DE 24" RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLÉS, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 21,805.49
135	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LINEA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. INCLUYE: CONSIDERANDO, MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1.00	\$ 11,940.67
ESTRUCTURA PARA RETROPROYECTORES				

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
136	<p>INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DOBLE ALTURA MODULAR CON APARIENCIA DE CASETA TELEFÓNICA, EN MEDIDAS APROXIMADAS DE 2 METROS DE ALTURA Y 90 CENTÍMETROS POR LADO, SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA SOPORTAR A PERSONAL TÉCNICO QUE INSTALARÁ Y DARÁ SOPORTE, EN LA PARTE SUPERIOR DE ÉSTAS SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE VIDEO MONITOREO EL SISTEMA ESTARÁ DIVIDIDO EN DOS TRAMOS: UNA LONGITUD DE 20 X 4 METROS DE FONDO, QUE ABARCARÁ 8 VIDEO MONITORES POR LADO, DEBERÁ CONTAR CON CANALIZACIÓN METÁLICA FLEXIBLE PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, ENERGÍA ININTERRUMPIDA Y PROYECTORES, QUE SERÁN COLOCADOS EN CADA UNA DE LAS CABINAS DE PROYECCIÓN DE LAS PANTALLAS. ASIMISMO, DEBERÁ PERMITIR LA COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN METÁLICA RÍGIDA Y FLEXIBLE, - LA CABINA DE PROYECCIÓN EN SU INTERIOR DEBERÁ SER DE COLOR NEGRO AL 100%, «TÚNEL CIEGO DE PROYECCIÓN», DE TAL FORMA QUE NO EXISTA ENTRADA DE LUZ Y EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA DENTRO DEL ÁREA DE LA CABINA DE PROYECCIÓN. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.</p>	PZA	16.00	\$ 218,343.68
137	<p>INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCIÓN TRASERA (BACK), CON MEDIDAS DE 2.44 M DE ANCHO POR 1.83 DE ALTO, DE ÁREA REAL VISIBLE. LAS MEDIDAS MÁXIMAS POR PANTALLA SON DE 2.64 M DE ANCHO POR 2.03 M DE ALTO, MARCO DE 0.1 METROS MÁXIMO COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.</p>	PZA	16.00	\$ 341,161.92

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
138	INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTORES CON UNA RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), BRILLO: 5000 ANSI LÚMENES, DEBERÁ SOPORTAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 1024 X 768; 1280 X 720; 1920 X 1080 PÍXELES, 127-240 VAC; 50/60 HZ, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO	PZA	16.00	\$ 1,120,103.04
139	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 KG, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE RESERVA EN CASO DE FALLA EL DÍA DEL EVENTO PUEDAN SER SUSTITUIDOS INMEDIATAMENTE DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERAR.	PZA	18.00	\$ 214,932.06

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
140	<p>INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE RETRO PROYECCIÓN DE 4.00 M X 4.50 M APROXIMADAMENTE DE MARCO. CON CAPACIDAD DE 15,000 ANSI LÚMENES Y DE 1024 X 768 DE RESOLUCIÓN. LAS ESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE DEL VIDEO PROYECTOR A UNA ALTURA DE 60 CM DEL PISO A LA BASE DE LA PANTALLA, PARA NO PROYECTAR DESDE EL PISO. CON LA ESCENOGRAFÍA PERIMETRAL NECESARIA PARA CUBRIR EN COLOR NEGRO EL ÁREA DESDE EL RETRO PROYECTOR HASTA LA PARTE ANTERIOR DE LA RETRO PANTALLA, "TÚNEL DE PROYECCIÓN", PARA EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA EN LA RETRO PROYECCIÓN. SWITCH KVM VIDEO DE DOS COMPUTADORAS A UN PROYECTOR. DEBERÁ DE INCLUIR TODOS LOS CABLES, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CONECTORES, Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL VIDEO DESDE EL EQUIPO DE CÓMPUTO, CON VARIAS VÍAS DE ENTRADA A LOS MONITORES: DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTINTOS (DB15) Y OTRO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN (BNC), O SEA HASTA TRES SEÑALES A UN MONITOR DE VIDEO. PARA LO CUAL SE REQUIERE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL ACOPLAMIENTO DE LAS SEÑALES QUE ALIMENTARAN AL MONITOR DE VIDEO, EN CASO DE FALLA, EL TIEMPO DE SOPORTE DE LOS EQUIPOS DEBERÁ SER DE NO MÁS DE 10 MINUTOS PARA REGRESARLOS A SU COMPLETA OPERACIÓN, SE DEBE GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO Y TÉCNICO PARA QUE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DE SU EQUIPO, SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, INCLUYE: UN EQUIPO ADICIONALE PARA SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>	PZA	2.00	\$ 511,742.94
141	<p>INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>	PZA	2.00	\$ 51,174.30
142	<p>INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 46", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE T.V. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>	PZA	10.00	\$ 170,581.00
CABLEADO DE RED				

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ML	5,600.00	\$ 212,632.00
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100.00	\$ 7,520.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, EL PROVEEDOR PODRA SUMINISTRAR EL COLOR DE CABLEADO QUE TENGA EL MENOR TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE, TODOS LOS CABLES DEBERAN DE SER DEL MISMO COLOR CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.			
145	A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP5)	PZA	50.00	\$ 24,674.00
146	B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP7)	PZA	50.00	\$ 26,583.00
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT NUM. PARTE CJ688TGBL CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100	\$ 53,636.00
148	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE CPA24BLY MARCA, PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	6.00	\$ 21,744.60

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 24,240.21
150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 9,280.86
151	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONTAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE, DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 9,074.06
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2.00	\$ 12,423.64
153	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3.00	\$ 8,533.59
154	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3.00	\$ 5,879.40

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
155	SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE FC6-12-10, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2.00	\$ 36,988.32
156	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 5,144.46
157	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3.00	\$ 5,858.25
CANALIZACIONES CABLEADO DE RED				
158	COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	ML	130.00	\$ 51,883.00
159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y ¾" CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	30.00	\$ 3,574.20
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

No.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE REFERENCIA
	PRELIMINARES			
160	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	100.00	\$ 13,148.00
161	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75.00	\$ 29,153.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.			
162	A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)	ML	175.00	\$ 16,432.50
163	B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)	ML	10.00	\$ 2,352.80
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2", ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.			
164	A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	50.00	\$ 3,743.50
165	B) DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO	PZA	2.00	\$ 599.36
166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUIERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 4,533.26
SUBTOTAL				\$ 15,830,119.41

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licitante **Lulucat Corporation México S.A. de C.V.**, resultó **solvente**, porque cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la Licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria (página 13 de 152).

Se informa a los licitantes que se enlistan a continuación, que derivado de las rectificaciones por error de cálculo efectuadas por la convocante, **contarán con 3 (tres) días hábiles**, a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del presente fallo, para que manifiesten por escrito si aceptan las rectificaciones por error de cálculo realizadas; lo anterior, para efectos de atender en su caso, lo señalado en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO.

Licitantes
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.
Grupo Mayamza, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.
Lulucat Corporation México S.A. de C.V.

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del REGLAMENTO, se requiere al representante legal del licitante adjudicado, presentarse **al día hábil siguiente de la presente notificación**, en la Subdirección de Adquisiciones, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral, la documentación que fuera señalada en el numeral 7.1. denominado **“Posterior al fallo para personas físicas y morales”** de la convocatoria del presente procedimiento de contratación. Asimismo, el licitante adjudicado por conducto de su representante legal **deberá presentarse el día 18 de mayo de 2018** en el **Departamento de Contratos**, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, localizado en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, a las **18:00 horas para la firma del contrato**.

De conformidad con lo preceptuado en la fracción II del artículo 57 del REGLAMENTO y artículo 123 de las POBALINES, el **licitante adjudicado** para la **partida única deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato, el día 28 de mayo de 2018, a las 18:00 horas, en el Departamento de Contratos, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, localizado en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México**, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, misma que será en **Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral**.

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 del REGLAMENTO, se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018, CONVOCADA PARA “INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en el Apartado de Licitaciones, a la que podrán acceder a través de la dirección electrónica: www.ine.mx | Servicios INE; asimismo podrán acceder a este sitio desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 12:00 horas del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

NOMBRE	AREA QUE REPRESENTA	FIRMA
<p>Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández Subdirector de Adquisiciones</p>	<p>Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p>	

----- **FIN DEL ACTA** -----

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018 CONVOCADA PARA LA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

ANEXO 1

Análisis de la documentación legal y administrativa

**(conforme a los numerales 4.1. y 5.
segundo párrafo de la convocatoria)**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL N° LP-INE-017/2018


"INSTALACION DE ESTRUCTURA RIGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFERICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)


23 de abril de 2018

Licitantes	Acreditación de personalidad jurídica	Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 59 y 79 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Nacionalidad Mexicana	Participación Conjunta
	Anexo 2	Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 3 "C"	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 10
	4.1. inciso a)	4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)	4.1. inciso e)	4.1. inciso f)	4.1. inciso g)
MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Carpas Universum Tents, S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Lulucat Corporation México S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta

Servidores Públicos



Subdirector de Adquisiciones
Alejandro Mauricio Mateos Fernández



Director de Recursos Materiales y Servicios
José Carlos Ayluardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Presencial N° LP-INE-017/2018 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

“INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”


ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

23-Abril-2018


LICITANTE: Grupo Mayamza, S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C. V. -----

Inciso	Anexo	Descripción	Grupo Mayamza, S.A. de C.V.	Servicios Total Show S.A. de C.V.
a)	Anexo 2	Acreditación de personalidad jurídica	Sí cumple	Sí cumple
b)	Anexo 3 “A”	Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 59 y 79 del Reglamento	Sí cumple	Sí cumple
c)	Anexo 3 “B”	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Sí cumple	Sí cumple
d)	Anexo 3 “C”	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Sí cumple	Sí cumple
e)	Anexo 4	Declaración de Integridad	Sí cumple	Sí cumple
f)	Anexo 5	Nacionalidad Mexicana	Sí cumple	Sí cumple
g)	Anexo 10	Participación conjunta	Sí cumplen	

Servidores Públicos



Subdirector de Adquisiciones
Alejandro Mauricio Mateos Fernández



Director de Recursos Materiales y Servicios
José Carlos Ayluardo Yeo

“INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

LICITANTE: Grupo Mayamza, S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V. -----

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales;". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-017/2018 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.



“INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”


ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

23-Abril-2018


LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES S.A. DE C.V. en participación conjunta con VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER -----

Inciso	Anexo	Descripción	GENERA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER
a)	Anexo 2	Acreditación de personalidad jurídica	Sí cumple	Sí cumple
b)	Anexo 3 “A”	Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 59 y 79 del Reglamento	Sí cumple	Sí cumple
c)	Anexo 3 “B”	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Sí cumple	Sí cumple
d)	Anexo 3 “C”	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Sí cumple	Sí cumple
e)	Anexo 4	Declaración de Integridad	Sí cumple	Sí cumple
f)	Anexo 5	Nacionalidad Mexicana	Sí cumple	Sí cumple
g)	Anexo 10	Participación conjunta	Sí cumplen	

Servidores Públicos



Subdirector de Adquisiciones
Alejandro Mauricio Mateos Fernández



Director de Recursos Materiales y Servicios
José Carlos Ayluardo Yeo

“INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES S.A. DE C.V. en participación conjunta con VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER -----

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales;". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-017/2018 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.



FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018 CONVOCADA PARA LA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

ANEXO 2

Evaluación Técnica

**(conforme a los numerales
4.2. y 5.1. de la convocatoria)**



EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V.	23 de abril de 2018.
----------------------------------------------	----------------------

Rubro 1	CAPACIDAD DEL LICITANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiere EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en la convocatoria, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice.		24.00 puntos	Puntos asignados	Razones por las cuales no se le asignan puntos esperados				
Subrubro	Concepto	Forma de evaluación	Puntos Esperados	Puntos					
1.1	Capacidad de los Recursos Humanos:	Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su experiencia en relación con el servicio requerido de acuerdo a lo señalado mediante currículo.		18.61 puntos					
1.1.1	Experiencia en asuntos relacionados	<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando el curriculum vitae correspondiente, en donde señale su experiencia profesional indicando fecha, empresa y descripción del servicio prestado en los proyectos en los que ha participado (mínimo 1 proyecto).</p> <p>Se acreditará mínimo 1(un) años de experiencia en alguna de las materias siguientes:</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. <table border="1"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Para el Grupo de Trabajo:</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	6.00	4.11	<p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V presenta a un Coordinador de Proyecto, Juan Gabriel Saucedo Martínez, que acredita 234 meses de experiencia (folio 286). El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta al Coordinador de Proyecto Julian Medina Pineda con el mayor número de meses de experiencia (352) y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que aplicando la regla de tres, El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V obtiene 0.66 puntos.</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos								
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.

23 de abril de 2018.

	<p>1 Ingeniero eléctrico</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras <table border="1" data-bbox="464 570 982 797"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Ingeniero en telecomunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados. <table border="1" data-bbox="464 967 982 1214"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Arquitecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal. 	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	<p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V presenta al Ingeniero Eléctrico, Alonso Rojas Ascencio, que acredita 174 meses de experiencia profesional (Folios 0294) El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero Eléctrico, Agustín Soberanes Ramírez, que acredita 248 meses y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de 3, el licitante MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V., obtiene 0.70 puntos.</p> <p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V presenta al Ingeniero en Telecomunicaciones Ingram Eumir Santos Avalos, que acredita 216 meses de experiencia (folios 00079 y 000080). El licitante El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero en Telecomunicaciones, Eduardo Pablo Yépez Rivera, que acredita 340 meses y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de 3, el licitante MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V., obtiene 0.63 puntos.</p> <p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V., presenta al Arquitecto María de los Ángeles Padilla Velázquez acreditando 57 meses de experiencia (folio 313,315 y 316). El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con SERVICIOS TOTAL SHOW, S.A. DE C.V., presenta al Arquitecto María del Pilar Prieto Antón, que acredita 460 meses de experiencia y obtiene el</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos									
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos									
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos									
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos									

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. 23 de abril de 2018.

		<table border="1" data-bbox="464 423 982 651"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>2 técnicos certificados</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="464 797 982 976"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.75 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) técnicos. El LICITANTE obtendrá hasta 1 (uno) punto por cada técnico. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) técnicos de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p> <p>Se requiere que el o los curriculums incluyan datos de contactos y nombre de referencia y telefónico que permitan verificar la información proporcionada en cuanto a la experiencia profesional. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos	Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico	Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico	Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico		<p>máximo de 1(un) punto, por lo que aplicando la regla de tres el LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V., obtiene 0.12 puntos.</p> <p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V., presenta al técnico Certificado Yolanda Cruz Castro, que acredita 30 meses de experiencia; por lo que obtiene 1.00 puntos. (Folio 324)</p> <p>El segundo técnico certificado, Mauricio Pacheco Castillo, acredita 408 meses de experiencia; por lo que obtiene 1.00 puntos (folio 333)</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos															
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos															
No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos															
Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico															
Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico															
Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico															
1.1.2	Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando copia de cédula profesional de acuerdo a lo siguiente:														

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V.

23 de abril de 2018.

	<p>Coordinador de Proyecto El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del Coordinador del Proyecto, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad o maestría en ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales.</p> <table border="1" data-bbox="451 592 991 673"> <tr> <td>Maestría</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Grupo de Trabajo:</p> <p>Ingeniero eléctrico El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero eléctrico mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica.</p> <table border="1" data-bbox="457 917 980 998"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Ingeniero en telecomunicaciones El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero en telecomunicaciones mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.</p> <table border="1" data-bbox="457 1291 976 1372"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 puntos	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	<p>10.00</p>	<p>7.50</p>	<p>El Coordinador de Proyecto del LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. Juan Gabriel Saucedo Martínez que comprueba conocimientos académicos y profesionales de Licenciatura en Ingeniería Civil (folio 290 y 291), por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>El Ingeniero Eléctrico Alonso Rojas, del LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. acredita Licenciatura como Ingeniero Mecánico Electricista (Folio 297 y 298) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingram Eumir Santos Avalos, del LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V acredita la Licenciatura en Ingeniería Cibernética y en Sistemas Computacionales (folio 306 y 307), por lo que obtiene 1.50 puntos.</p>
Maestría	2.00 puntos																					
Licenciatura	1.00 punto																					
No acredita	0.00 puntos																					
Especialidad	2.00 punto																					
Licenciatura	1.50 puntos																					
No acredita	0.00 puntos																					
Especialidad	2.00 puntos																					
Licenciatura	1.50 puntos																					
No acredita	0.00 puntos																					

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V.	23 de abril de 2018.
----------------------------------------------	----------------------

		<p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Arquitecto</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del arquitecto mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.</p> <table border="1" data-bbox="457 643 978 724"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>2 Técnicos certificados</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de 2 técnicos certificados en telecomunicaciones, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.</p> <table border="1" data-bbox="457 967 978 1073"> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> <tr> <td>Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p>	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto por técnico	Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico	No acredita	0.00 puntos		<p>El Arquitecto Maria de los Ángeles Padilla Velázquez del LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V acredita conocimientos de licenciatura como Ingeniero Arquitecto (folio 317 al 322) por lo que acredita 1.50 puntos.</p> <p>El primer técnico Yolanda Cruz Castro presentado por el LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V acredita conocimientos de la Licenciatura Informática Administrativa (folio 328), por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. acredita al segundo técnico Mauricio Pacheco Castillo, presentando el grado académico de Licenciatura en Ingeniería Civil (folio 337), por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitudes de aclaración que se presenten".</p>
Especialidad	2.00 punto															
Licenciatura	1.50 puntos															
No acredita	0.00 puntos															
Licenciatura	1.00 punto por técnico															
Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico															
No acredita	0.00 puntos															

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V.	23 de abril de 2018.
----------------------------------------------	----------------------

1.1.3	Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios	<p>El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados, manejo de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Complementarias, Normas internacionales de calidad y sistemas. Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de metodología y administración de proyectos. • Montaje de estructuras provisionales para eventos. • Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. • Manejo de personal y alta productividad en eventos. • Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. • Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. • Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. <table border="1" data-bbox="457 873 982 977"> <tr> <td>Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior</td> <td>2.00 puntos por persona</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.</p> <p>Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>	Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona	1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo		Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos		4.00	4.00	<table border="1" data-bbox="1270 581 1919 1079"> <thead> <tr> <th>Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo</th> <th>Dominio de aptitudes</th> <th>Puntos obtenidos.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El Coordinador de Proyecto Juan Gabriel Saucedo Martínez</td> <td>Acredita dominio de aptitudes en Project Management Institute (Profesional en manejo de proyectos) presentando el certificado por el PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE y el certificado de Advancespm, S.A. DE C.V., por el entrenamiento BELDEN IBDN-303 DISEÑO Y CONCEPTOS (folio 289 y 292);</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Integrante 1 Ingeniero Eléctrico Alonso Rojas</td> <td>Acredita conocimientos en instalaciones eléctricas, comprobando un curso expedido por ENERGIA EN RENTA y el certificado de energía temporal por la Institución MW RENTAL POWER (folio 299 y 300),</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos.	El Coordinador de Proyecto Juan Gabriel Saucedo Martínez	Acredita dominio de aptitudes en Project Management Institute (Profesional en manejo de proyectos) presentando el certificado por el PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE y el certificado de Advancespm, S.A. DE C.V., por el entrenamiento BELDEN IBDN-303 DISEÑO Y CONCEPTOS (folio 289 y 292);	2.00	Integrante 1 Ingeniero Eléctrico Alonso Rojas	Acredita conocimientos en instalaciones eléctricas, comprobando un curso expedido por ENERGIA EN RENTA y el certificado de energía temporal por la Institución MW RENTAL POWER (folio 299 y 300),	2.00
		Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona																	
1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo																				
Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos																				
Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos.																		
El Coordinador de Proyecto Juan Gabriel Saucedo Martínez	Acredita dominio de aptitudes en Project Management Institute (Profesional en manejo de proyectos) presentando el certificado por el PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE y el certificado de Advancespm, S.A. DE C.V., por el entrenamiento BELDEN IBDN-303 DISEÑO Y CONCEPTOS (folio 289 y 292);	2.00																		
Integrante 1 Ingeniero Eléctrico Alonso Rojas	Acredita conocimientos en instalaciones eléctricas, comprobando un curso expedido por ENERGIA EN RENTA y el certificado de energía temporal por la Institución MW RENTAL POWER (folio 299 y 300),	2.00																		
1.2	Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten	<p>El LICITANTE deberá acreditar si cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1" data-bbox="457 1331 982 1386"> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos	1.00	0.00	De la revisión integral de la proposición del LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V., se advierte que no presenta documento en el que señale o acredite que cuenta con personal con discapacidad, razón por la cual no obtiene el punto esperado 0.00 puntos.													
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos																			

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V.	23 de abril de 2018.
----------------------------------------------	----------------------

	con trabajadores con discapacidad	<table border="1"> <tr> <td>Personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 punto</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1 (uno) punto a las empresas que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, comprobándose con la documentación que se relaciona en el inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria.</p>	Personal en situación de discapacidad	1.00 punto					
Personal en situación de discapacidad	1.00 punto								
1.3	Capacidad de los recursos económicos	Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que presente copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, presentadas por el licitante ante la SHCP (cada una de las declaraciones acompañada de su acuse de recibo con sello digital), en la que acrediten ingresos brutos mínimos anuales por el 20% del monto de su oferta económica antes de IVA.	3.00	3.00	El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. presenta copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, presentadas por el licitante ante la SHCP, en la que acredita ingresos brutos mínimos anuales por el 20% del monto de su oferta económica antes de IVA. Por lo tanto obtiene 3.00 puntos.				
Rubro 2	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.		12.00 puntos	10.31 puntos					
2.1	Experiencia y Especialidad del licitante	<p>PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los solicitados en la presente convocatoria, el LICITANTE deberá presentar un máximo de 5 (cinco) contratos celebrados con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su firma, con los que acredite la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria.</p> <p>Se entenderá por servicios de la misma naturaleza, la prestación de servicios de levantamiento de estructuras para albergar ente 800 y 1500 personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento.</p> <p><u>Documentos que deberá presentar para acreditar la experiencia y especialidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Copia legible de los contratos o versiones públicas de éstos, celebrados con el sector público o privado que incluya el o los anexos que permitan verificar 	12.00	4.31	<p><u>Experiencia</u></p> <p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. presentó 5 contratos con los cuales acredita 33.63 meses de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza. El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V es el LICITANTE que acreditó el mayor número de meses de experiencia, (46.76) y obtiene el máximo de 6 (seis) puntos. Aplicando la regla de tres El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. obtiene 4.31 puntos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de contrato</th> <th>Vigencia de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y</td> <td>Vigencia del 5 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. (folios 362 al 370)</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Vigencia de contrato	1.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y	Vigencia del 5 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. (folios 362 al 370)
Número de contrato	Vigencia de contrato								
1.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y	Vigencia del 5 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. (folios 362 al 370)								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V.	23 de abril de 2018.
----------------------------------------------	----------------------

	<p>el alcance de la contratación y se encuentren firmados. La empresa que firma los contratos presentados deberá ser la empresa LICITANTE que presenta la propuesta en el procedimiento de contratación. En caso de que haya tenido cambios de su razón o denominación social, deberá presentar copia simple de la reforma o reformas a su Acta Constitutiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> El LICITANTE proporcionará relación de contratos que incluya dirección, teléfono y nombre de la persona a contactar de cada uno de los contratos presentados. <p>ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA La experiencia se acreditará a partir de los contratos con los que el licitante haya acreditado su especialidad.</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor tiempo de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria, el Instituto le otorgará 6 (Seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <table border="1" data-bbox="558 938 1035 1063"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Serán considerados los contratos con los que acredite su especialidad (de la misma naturaleza al servicio requerido por el INE en el presente procedimiento de contratación).</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor número de contratos de especialidad, obtendrá el máximo de 6.00 (seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p>	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos		<table border="1"> <tr> <td>COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.,</td> <td>Acredita una vigencia 11 meses y 25 días.</td> </tr> <tr> <td>2.-SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.</td> <td>Vigencia del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018 (folios del 371 al 375) Acredita una vigencia de 12 meses.</td> </tr> <tr> <td>3.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.</td> <td>Vigencia del 7 de marzo del 2014 al 30 de abril del 2015. (folios 378 al 385) Acredita una experiencia de 9 meses y 24 días</td> </tr> <tr> <td>4.- RACK STAR, S.A. DE C.V.</td> <td>Vigencia del 5 de enero del 2017 al 4 de enero de 2018 (folios del 388 al 392) No acredita experiencia porque coincide con la vigencia del contrato 2.</td> </tr> <tr> <td>5.- HUNET, S.A. DE C.V.</td> <td>Vigencia de 1 día del 2017 (10 de agosto) (Folio 402 y 403) No se acredita experiencia porque coincide con la vigencia del contrato 2.</td> </tr> </table> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>	COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.,	Acredita una vigencia 11 meses y 25 días.	2.-SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	Vigencia del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018 (folios del 371 al 375) Acredita una vigencia de 12 meses.	3.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	Vigencia del 7 de marzo del 2014 al 30 de abril del 2015. (folios 378 al 385) Acredita una experiencia de 9 meses y 24 días	4.- RACK STAR, S.A. DE C.V.	Vigencia del 5 de enero del 2017 al 4 de enero de 2018 (folios del 388 al 392) No acredita experiencia porque coincide con la vigencia del contrato 2.	5.- HUNET, S.A. DE C.V.	Vigencia de 1 día del 2017 (10 de agosto) (Folio 402 y 403) No se acredita experiencia porque coincide con la vigencia del contrato 2.
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos														
COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.,	Acredita una vigencia 11 meses y 25 días.														
2.-SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	Vigencia del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018 (folios del 371 al 375) Acredita una vigencia de 12 meses.														
3.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	Vigencia del 7 de marzo del 2014 al 30 de abril del 2015. (folios 378 al 385) Acredita una experiencia de 9 meses y 24 días														
4.- RACK STAR, S.A. DE C.V.	Vigencia del 5 de enero del 2017 al 4 de enero de 2018 (folios del 388 al 392) No acredita experiencia porque coincide con la vigencia del contrato 2.														
5.- HUNET, S.A. DE C.V.	Vigencia de 1 día del 2017 (10 de agosto) (Folio 402 y 403) No se acredita experiencia porque coincide con la vigencia del contrato 2.														

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. 23 de abril de 2018.

		<p>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p>	6.00 puntos		6.00	<p><u>Especialidad</u></p> <p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V. presentó 5 contratos de los cuales los cinco se relacionan con proyectos similares a los requeridos por el Instituto Nacional Electoral. Junto con los LICITANTES GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V., LULUCAT CORPORATION MÉXICO S.A. de C.V. y SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V. acredita cinco contratos por lo que los seis LICITANTES obtienen el máximo de 6.00 puntos.</p>
Rubro 3	<p>PROPUESTA DE TRABAJO: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a EL LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria.</p>		14.00	11.00		
3.1	<p>Consiste en evaluar conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria: la metodología y el plan de trabajo propuestos por el LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo.</p> <p>Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual el LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria.</p>					
3.1.1	Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio	<p>El licitante deberá integrar una descripción pormenorizada de los procedimientos y recursos que empleara para el desarrollo de las especificaciones contempladas en el anexo 1 "especificaciones técnicas".</p> <p>Como parte de la descripción de los recursos a emplear, entregara las fichas técnicas de los equipos a suministrar para la adecuada prestación del servicio, considerando:</p>	5.00	5.00	<p><u>Metodología</u></p> <p>El LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V presenta la metodología y visión a utilizar en la prestación del servicio, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico la prestación de servicios (Folio 089 al 097), por lo que se otorgan 5.00 puntos.</p>	

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. 23 de abril de 2018.

		<ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 			
3.1.2	Plan de Trabajo propuesto	<p>El licitante entregará cronograma de actividades en donde se explicaran las tareas a realizarse con fechas programadas en inicio y termino de cada una de las actividades que comprenden el proyecto contemplando las etapas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 	6.00	6.00	<p><u>Plan de Trabajo</u></p> <p>EL LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V presenta el plan de trabajo de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (Propuesta técnica folio 279 y 280), por lo que se le asignan 6.00 puntos.</p>
3.1.3	Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	<p>El licitante deberá de entregar organigrama en donde se especifique la jerarquía dentro del área de trabajo de las personas encargadas de la prestación de los servicios descritos en el anexo 1, "especificaciones técnicas". Debiendo corresponder al personal presentado para acreditar el rubro 1 de la presente tabla.</p>	3.00	0.00	<p>EL LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V presenta un organigrama, sin embargo, no corresponde a las jerarquías del personal presentado en el rubro 1 (Propuesta técnica folio 281), por lo que se asignan 0.00 puntos.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
Rubro 4	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona.		10.00	10.00	
4.1	Cumplimiento de contratos	<p>Para este subrubro se consideraran los contratos con los que haya acreditado la especialidad de la presente tabla (rubro 2).</p>	10.00		<p>EL LICITANTE MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V presenta Cartas de Satisfacción de los 5 contratos del subrubro 2.1 de la presente tabla, al igual que los LICITANTES GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V, CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.</p>

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. 23 de abril de 2018.

		<p>No se aceptará documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados para el rubro 2 de la presente tabla, sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar el cumplimiento de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberación de garantía. • Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma. <table border="1" data-bbox="556 651 934 776"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>10.00 punto</td> </tr> </table> <p>El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.</p>	Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	10.00 punto		10.00	<p>A. de C. V. y LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. de C.V, por lo que los cinco licitantes obtienen el máximo de 10.00 puntos.</p> <table border="1" data-bbox="1270 532 1690 1344"> <thead> <tr> <th>Número de contrato</th> <th>Documento Probatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.</td> <td>El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 369)</td> </tr> <tr> <td>2.-SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.</td> <td>El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 376)</td> </tr> <tr> <td>3.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.</td> <td>El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 386)</td> </tr> <tr> <td>4.- RACK STAR, S.A. DE C.V.</td> <td>El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 393)</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Documento Probatorio	1.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 369)	2.-SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 376)	3.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 386)	4.- RACK STAR, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 393)
Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	10.00 punto																
Número de contrato	Documento Probatorio																
1.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 369)																
2.-SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 376)																
3.- SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 386)																
4.- RACK STAR, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 393)																

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: MARBELLA CASA GARCÍA S.A. DE C.V. 23 de abril de 2018.

					5.- HUNET, S.A. DE C.V.	El LICITANTE presenta Carta de Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma (folio 404)
Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica:			60.00 puntos			
Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será de:			45.00 puntos	49.92 puntos		

Elaboró




Lic. Julio Moreno García
Subdirector de Medios Audiovisuales

Revisó



Mtro. Issac Armando Arteaga Cano
Director de Comunicación y
Análisis Informativo

Aprobó



Lic. Rubén Álvarez Mendiola
Coordinador Nacional de Comunicación Social

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.



Rubro 1	CAPACIDAD DEL LICITANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiera EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en la convocatoria, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice.		24.00 puntos	Puntos asignados	Razones por las cuales no se le asignan puntos esperados				
Subrubro	Concepto	Forma de evaluación	Puntos Esperados						
1.1	Capacidad de los Recursos Humanos:	Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognitivas y su experiencia en relación con el servicio requerido de acuerdo a lo señalado mediante currículo.	6.00	10.69					
1.1.1	Experiencia en asuntos relacionados	<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando el curriculum vitae correspondiente, en donde señale su experiencia profesional indicando fecha, empresa y descripción del servicio prestado en los proyectos en los que ha participado (mínimo 1 proyecto).</p> <p>Se acreditará mínimo 1(un) años de experiencia en alguna de las materias siguientes:</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	6.00	3.19	<p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. presenta al Coordinador de Proyecto, Alfredo Leyva Bautista, que acredita 75 meses de experiencia (folio 000051). El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta al Coordinador de Proyecto, Julián Medina Pineda, con el mayor número de meses de experiencia (352) y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que, aplicando la regla de tres, el LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. obtiene 0.21 puntos.</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos								
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

	<p>Para el Grupo de Trabajo:</p> <p>1 Ingeniero eléctrico</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras <table border="1" data-bbox="499 621 1018 846"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Ingeniero en telecomunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados. <table border="1" data-bbox="499 1042 1018 1291"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Arquitecto</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos		<p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. presenta al Ingeniero Eléctrico, Agustín Soberanes Ramírez, quien acredita 248 meses de experiencia profesional (folio 00055), siendo el LICITANTE con mayor experiencia para este subrubro, por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. presenta al Ingeniero en Telecomunicaciones, Xavier Patrik Reyes Rangel, que acredita 267 meses de experiencia (folio 00060). El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta al Ingeniero en Telecomunicaciones, Eduardo Pablo Yopez Rivera, con mayor experiencia (340 meses) siendo el LICITANTE con mayor experiencia para este subrubro, por lo que obtiene 1.00 puntos. Aplicando la regla de tres, el LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. obtiene 0.78 puntos.</p> <p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. presenta al arquitecto, Laura Gabriela Mejía Medina, que acredita 93 meses de experiencia (folio 00065). El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con EL LICITANTE SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presentan al arquitecto María del Pilar Prieto Antón, con el mayor número de meses de experiencia (460) y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que, aplicando la regla de tres, el LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. obtiene 0.20 puntos.</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos										
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos										
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos										
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos										


EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: **CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.** 21 de abril de 2018.

		<ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal. <table border="1" data-bbox="499 526 1016 748"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>2 técnicos certificados</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="499 898 1016 1076"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.75 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) técnicos. El LICITANTE obtendrá hasta 1 (uno) punto por cada técnico. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) técnicos de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p> <p>Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos y nombre de referencia y telefónico que permitan verificar la información proporcionada en cuanto a la experiencia profesional. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos	Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico	Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico	Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico		<p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. presenta al técnico Certificado Santos Herrera Ruiz que acredita 18 años de experiencia; (folio 00069 y 00070) por lo que obtiene 1.00 (un) puntos.</p> <p>El segundo técnico certificado no acredita experiencia, ya que El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. no presenta el curriculum. Por esta razón obtiene 0.00 puntos.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos															
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.	1.00 puntos															
No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos															
Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico															
Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico															
Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico															

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

1.1.2	Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	<p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando copia de cédula profesional de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Coordinador de Proyecto El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del Coordinador del Proyecto, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad o maestría en ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales.</p> <table border="1" data-bbox="493 950 1029 1031"> <tr> <td>Maestría</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Grupo de Trabajo:</p> <p>Ingeniero eléctrico El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero eléctrico mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica.</p> <table border="1" data-bbox="493 1299 1029 1380"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	10.00	5.50	<p>El Coordinador de Proyecto del LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. Alfredo Leyva Bautista, comprueba conocimientos de licenciatura en Arquitectura (folio 00051) por lo que obtiene el máximo de 1.00 puntos.</p> <p>El Ingeniero Eléctrico, Agustín Soberanes Ramírez, del LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. presenta el grado académico de licenciatura en Ingeniero Mecánico Electricista, (folio 00059) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p>
Maestría	2.00 puntos																
Licenciatura	1.00 punto																
No acredita	0.00 puntos																
Especialidad	2.00 punto																
Licenciatura	1.50 puntos																
No acredita	0.00 puntos																

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

		<p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Ingeniero en telecomunicaciones</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero en telecomunicaciones mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.</p> <table border="1" data-bbox="499 695 1016 773"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Arquitecto</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del arquitecto mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.</p> <table border="1" data-bbox="499 992 1016 1070"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>2 Técnicos certificados</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de 2 técnicos certificados en telecomunicaciones, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.</p> <table border="1" data-bbox="478 1317 1037 1346"> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table>	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto por técnico		<p>El Ingeniero en Telecomunicaciones, Xavier Patrik Reyes Rangel, de EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V., acredita conocimientos de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas, (folio 00061), por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Arquitecto Laura Gabriela Mejía Medina del LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. acredita conocimientos de Licenciatura en Arquitectura (folio 00066 y 00067), razón por la cual se le da 1.50 puntos.</p> <p>El primer técnico del LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. Santos Herrera Ruiz no acredita licenciatura ni constancia de estudios, por lo que obtiene 0.00 puntos</p> <p>El segundo técnico, José Ciclerio Hernández Ramírez, no acredita licenciatura ni constancia de estudios por lo que obtiene 0.00 puntos.</p>
Especialidad	2.00 punto																	
Licenciatura	1.50 puntos																	
No acredita	0.00 puntos																	
Especialidad	2.00 punto																	
Licenciatura	1.50 puntos																	
No acredita	0.00 puntos																	
Licenciatura	1.00 punto por técnico																	

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

		<table border="1"> <tr> <td>Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p>	Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico	No acredita	0.00 puntos				<p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>											
Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico																				
No acredita	0.00 puntos																				
1.1.3	Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios	<p>El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados, manejo de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Complementarias, Normas internacionales de calidad y sistemas. Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de metodología y administración de proyectos. • Montaje de estructuras provisionales para eventos. • Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. • Manejo de personal y alta productividad en eventos. • Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. • Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. • Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. <table border="1"> <tr> <td>cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior</td> <td>2.00 puntos por persona</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos</p>	cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona	1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo		4.00	2.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coordinador de Proyecto</th> <th>Dominio de aptitudes</th> <th>Puntos obtenidos.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfredo Leyva Bautista</td> <td>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, no cuenta con documentos probatorios para demostrar el dominio de aptitudes del Coordinador de proyecto.</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <th>Grupo de Trabajo</th> <th>Dominio de aptitudes</th> <th>Puntos obtenidos</th> </tr> <tr> <td>Técnico 1: Santos Herrera Ruiz</td> <td>Presenta certificado de Avaya en sistemas de comunicación, y una más en tecnologías de la información (folio 0076) además de un certificado de capacitación como técnico en redes de datos (folio 0078)</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> </tbody> </table>	Coordinador de Proyecto	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos.	Alfredo Leyva Bautista	El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, no cuenta con documentos probatorios para demostrar el dominio de aptitudes del Coordinador de proyecto.	0.00 puntos	Grupo de Trabajo	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos	Técnico 1: Santos Herrera Ruiz	Presenta certificado de Avaya en sistemas de comunicación, y una más en tecnologías de la información (folio 0076) además de un certificado de capacitación como técnico en redes de datos (folio 0078)	2.00 puntos
cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona																				
1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo																					
Coordinador de Proyecto	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos.																			
Alfredo Leyva Bautista	El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, no cuenta con documentos probatorios para demostrar el dominio de aptitudes del Coordinador de proyecto.	0.00 puntos																			
Grupo de Trabajo	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos																			
Técnico 1: Santos Herrera Ruiz	Presenta certificado de Avaya en sistemas de comunicación, y una más en tecnologías de la información (folio 0076) además de un certificado de capacitación como técnico en redes de datos (folio 0078)	2.00 puntos																			

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		<p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.</p> <p>Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>			<p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>				
1.2	Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad	<p>El LICITANTE deberá acreditar si cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 punto</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1 (uno) punto a las empresas que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, comprobándose con la documentación que se relaciona en el inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria.</p>	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos	Personal en situación de discapacidad	1.00 punto	1.00	0.00	<p>De la revisión integral de la proposición del LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, se advierte que no presenta documento en el que señale o acredite que cuenta con personal con discapacidad, razón por la cual obtiene 0.00 puntos.</p>
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos								
Personal en situación de discapacidad	1.00 punto								
1.3	Capacidad de los recursos económicos	<p>Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que presente copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, presentadas por el licitante ante la SHCP (cada una de las declaraciones acompañada de su acuse de recibo con sello digital), en la que acrediten ingresos brutos mínimos anuales por el 20% del monto de su oferta económica antes de IVA.</p>	3.00	0.00	<p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, no presentó copia de la declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado; por lo que no obtiene puntos para este subrubro.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>				
Rubro 2	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE:		12.00 puntos	7.19 Puntos					

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

<p>2.1</p> <p>Experiencia y Especialidad del licitante</p>	<p>Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.</p>	<p>PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los solicitados en la presente convocatoria, el LICITANTE deberá presentar un máximo de 5 (cinco) contratos celebrados con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su firma, con los que acredite la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria.</p> <p>Se entenderá por servicios de la misma naturaleza, la prestación de servicios de levantamiento de estructuras para albergar ente 800 y 1500 personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar la experiencia y especialidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia legible de los contratos o versiones públicas de éstos, celebrados con el sector público o privado que incluya el o los anexos que permitan verificar el alcance de la contratación y se encuentren firmados. La empresa que firma los contratos presentados deberá ser la empresa LICITANTE que presenta la propuesta en el procedimiento de contratación. En caso de que haya tenido cambios de su razón o denominación social, deberá presentar copia simple de la reforma o reformas a su Acta Constitutiva. El LICITANTE proporcionará relación de contratos que incluya dirección, teléfono y nombre de la persona a contactar de cada uno de los contratos presentados. 	<p>12.00</p>	<p>1.19</p>	<p>Experiencia</p> <p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV., presentó 5 contratos con los cuales acredita 9.33 meses de experiencia considerando el contrato 1, contrato 3 y contrato 5, El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V presentó 5 contratos con los cuales acredita 46.76 meses de experiencia siendo el LICITANTE con mayor número de experiencia en meses obteniendo 6 puntos y aplicando la regla de tres el LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV., por lo que obtiene 1.19 puntos.</p> <table border="1" data-bbox="1312 792 1932 1339"> <thead> <tr> <th>Número de contrato</th> <th>Vigencia de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017 (Fideicomiso de la CDMX)</td> <td>16 de mayo al 31 de diciembre de 2017 (folios 00093 al 00120) Acredita 7 meses y 15 días de experiencia.</td> </tr> <tr> <td>2. Trophy Tours de Coca Cola, Colours The People Company SA de CV</td> <td>20 de mayo al 04 de junio de 2017. (folios 00121 al 00141) No acredita los 15 días de experiencia porque coinciden con la vigencia del contrato 1 en el año 2017.</td> </tr> <tr> <td>3. Convivencia Infantil de Verano. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.</td> <td>Vigencia 7 de julio al 17 de agosto del 2018. Duración 1 mes 10 días (folios 00141 al 00149)</td> </tr> <tr> <td>4. Pabellones Europeos, S.A. DE C.V.</td> <td>Vigencia: no acredita puntos para este concepto ya que no se menciona la duración del contrato. (Folios 00150 al 00156)</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Vigencia de contrato	1. Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017 (Fideicomiso de la CDMX)	16 de mayo al 31 de diciembre de 2017 (folios 00093 al 00120) Acredita 7 meses y 15 días de experiencia.	2. Trophy Tours de Coca Cola, Colours The People Company SA de CV	20 de mayo al 04 de junio de 2017. (folios 00121 al 00141) No acredita los 15 días de experiencia porque coinciden con la vigencia del contrato 1 en el año 2017.	3. Convivencia Infantil de Verano. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.	Vigencia 7 de julio al 17 de agosto del 2018. Duración 1 mes 10 días (folios 00141 al 00149)	4. Pabellones Europeos, S.A. DE C.V.	Vigencia: no acredita puntos para este concepto ya que no se menciona la duración del contrato. (Folios 00150 al 00156)
Número de contrato	Vigencia de contrato														
1. Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017 (Fideicomiso de la CDMX)	16 de mayo al 31 de diciembre de 2017 (folios 00093 al 00120) Acredita 7 meses y 15 días de experiencia.														
2. Trophy Tours de Coca Cola, Colours The People Company SA de CV	20 de mayo al 04 de junio de 2017. (folios 00121 al 00141) No acredita los 15 días de experiencia porque coinciden con la vigencia del contrato 1 en el año 2017.														
3. Convivencia Infantil de Verano. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.	Vigencia 7 de julio al 17 de agosto del 2018. Duración 1 mes 10 días (folios 00141 al 00149)														
4. Pabellones Europeos, S.A. DE C.V.	Vigencia: no acredita puntos para este concepto ya que no se menciona la duración del contrato. (Folios 00150 al 00156)														

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

		<p>ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA La experiencia se acreditará a partir de los contratos con los que el licitante haya acreditado su especialidad.</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor tiempo de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria, el Instituto le otorgará 6 (Seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <table border="1" data-bbox="604 963 1045 1084"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Serán considerados los contratos con los que acredite su especialidad (de la misma naturaleza al servicio requerido por el INE en el presente procedimiento de contratación).</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor número de contratos de especialidad, obtendrá el máximo de 6.00 (seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p>	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos		<p>6.00</p>	<table border="1" data-bbox="1312 430 1946 535"> <tr> <td>5. Instituto Politécnico Nacional</td> <td>Vigencia: 18 de agosto al 03 de septiembre del 2017. Duración 15 días. (Folios 00157 al 00176).</td> </tr> </table> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p> <p>Especialidad</p> <p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV presentó 5 contratos, Junto con los LICITANTES GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., LULUCAT CORPORATION MÉXICO S.A. de C.V., MARBELLA CASA GARCÍA S.A. de C.V. y SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V. acreditó cinco contratos por lo que los seis LICITANTES obtienen el máximo de 6.00 puntos.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>	5. Instituto Politécnico Nacional	Vigencia: 18 de agosto al 03 de septiembre del 2017. Duración 15 días. (Folios 00157 al 00176).
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos								
5. Instituto Politécnico Nacional	Vigencia: 18 de agosto al 03 de septiembre del 2017. Duración 15 días. (Folios 00157 al 00176).								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

		<p>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <p>6.00 puntos</p>			
		<p>En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo número de especialidad o de años de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto.</p> <p>En caso de que el LICITANTE presente un mayor número de contratos, sólo se considerarán los primeros 5 contratos conforme al número consecutivo del folio de su proposición.</p>			
Rubro 3	<p>PROPUESTA DE TRABAJO: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a EL LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria.</p>		14.00	14.00	
3.1	<p>Consiste en evaluar conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria: la metodología y el plan de trabajo propuestos por el LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo.</p> <p>Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual el LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria.</p>				
3.1.1	<p>Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio</p>	<p>El licitante deberá integrar una descripción pormenorizada de los procedimientos y recursos que empleara para el desarrollo de las especificaciones contempladas en el anexo 1 "especificaciones técnicas".</p> <p>Como parte de la descripción de los recursos a emplear, entregara las fichas técnicas de los equipos a suministrar para la adecuada prestación del servicio, considerando:</p>	5.00	5.00	<p><u>Metodología</u></p> <p>EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, presenta la metodología y visión a utilizar en la prestación del servicio, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (Folios 00225 al 00233), por lo que obtiene 5.00 puntos.</p>

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: **CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.** 21 de abril de 2018.

		<ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 							
3.1.2	Plan de Trabajo propuesto	<p>El licitante entregará cronograma de actividades en donde se explicaran las tareas a realizarse con fechas programadas en inicio y termino de cada una de las actividades que comprenden el proyecto contemplando las etapas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 	6.00	6.00	<p>Plan de Trabajo</p> <p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, presenta el plan de trabajo de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (folios 00234 al 00240), por lo que obtiene 6.00 puntos.</p>				
3.1.3	Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	<p>El licitante deberá de entregar organigrama en donde se especifique la jerarquía dentro del área de trabajo de las personas encargadas de la prestación de los servicios descritos en el anexo 1, "especificaciones técnicas". Debiendo corresponder al personal presentado para acreditar el rubro 1 de la presente tabla.</p>	3.00	3.00	<p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, presenta el organigrama, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (folios 00241 al 00242), por lo que se le asignan 3.00 puntos.</p>				
Rubro 4	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona.		10.00	10.00					
4.1	Cumplimiento de contratos	<p>Para este subrubro se consideraran los contratos con los que haya acreditado la especialidad de la presente tabla (rubro 2).</p> <p>No se aceptará documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados para el rubro 2 de la presente tabla, sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar el cumplimiento de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberación de garantía. • Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma. 	10.00		<p>El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, presenta Cartas de Satisfacción de los 5 contratos del subrubro 2.1 de la presente tabla, al igual que los LICITANTES SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. de C. V., MARBELLA CASA GARCÍA, S. A. de C. V., y GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. y LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. de C.V, por lo que los cinco licitantes obtienen el máximo de 10.00 puntos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Número de contrato</th> <th style="width: 60%;">Documento Probatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> <p>Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017 (Fideicomiso de la CDMX) folio en la propuesta (folios 00093</p> <p>EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS, S.A. DE C.V. presenta carta de</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Documento Probatorio	1.	<p>Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017 (Fideicomiso de la CDMX) folio en la propuesta (folios 00093</p> <p>EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS, S.A. DE C.V. presenta carta de</p>
Número de contrato	Documento Probatorio								
1.	<p>Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017 (Fideicomiso de la CDMX) folio en la propuesta (folios 00093</p> <p>EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS, S.A. DE C.V. presenta carta de</p>								


INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS,
EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

	<p>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <p>El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.</p>	10.00 puntos	10.00	al 00120)	satisfacción de los servicios prestados (folio 00093)
				2. Trophy Tours de Coca Cola, Colours The People Company SA de CV	EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados, (folio 000121)
				3. Convivencia Infantil de Verano. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud.	EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (000251)
				4. Pabellones Europeos, S.A. DE C.V.	EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (000150)
				5. Instituto Politécnico Nacional	EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM TENTS, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (00157)



EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: **CARPAS UNIVERSUM TENTS S.A. DE C.V.** 21 de abril de 2018.


					Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica:			60.00 puntos		
Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será de:			45.00 puntos	41.88	

Elaboró




Lic. Julio Moreno García
Subdirector de Medios Audiovisuales

Revisó



Mtro. Issac Armando Arteaga Cano
Director de Comunicación y
Análisis Informativo

Aprobó



Lic. Rubén Álvarez Mendiola
Coordinador Nacional de Comunicación Social

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV

21 de abril de 2018.

Rubro 1	CAPACIDAD DEL LICITANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiere EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en la convocatoria, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice.		24.00 puntos	Puntos asignados	Razones por las cuales no se le asignan puntos esperados				
Subrubro	Concepto	Forma de evaluación	Puntos Esperados						
1.1	Capacidad de los Recursos Humanos:	Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su experiencia en relación con el servicio requerido de acuerdo a lo señalado mediante currículo.	6.00	17.00					
1.1.1	Experiencia en asuntos relacionados	<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando el curriculum vitae correspondiente, en donde señale su experiencia profesional indicando fecha, empresa y descripción del servicio prestado en los proyectos en los que ha participado (mínimo 1 proyecto).</p> <p>Se acreditará mínimo 1(un) años de experiencia en alguna de las materias siguientes:</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="485 1101 1003 1349"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	6.00	4.00	<p>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta a un Coordinador de Proyecto, Marco Antonio Rea Flores, que acredita 194 meses de experiencia (folio 000073). EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta al Coordinador de Proyecto, Julio Medina Pineda, con el mayor número de meses de experiencia (352) y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que, aplicando la regla de tres, el LICITANTE MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. obtiene 0.55 puntos.</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos								
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

	<p>Para el Grupo de Trabajo:</p> <p>1 Ingeniero eléctrico</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras <table border="1" data-bbox="483 646 1003 873"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Ingeniero en telecomunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados. <table border="1" data-bbox="483 1068 1003 1318"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Arquitecto</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	<p>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta a un Ingeniero Eléctrico, Marina Servín Chávez, que acredita 6 meses de experiencia profesional (folio 0000091) El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero Eléctrico Agustín Soberanes Ramírez, que acredita 248 meses y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de 3, El LICITANTE MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. obtiene 0.02 puntos.</p> <p>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta a un Ingeniero en Telecomunicaciones, José Rodrigo Chávez Acordagoitia, que acredita 147 meses de experiencia (folios 0000099 al 0000101) EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta a un Ingeniero en Telecomunicaciones, Eduardo Pablo Yopez Rivera, que acredita 340 meses de experiencia y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de 3, El LICITANTE MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. obtiene 0.43 puntos.</p> <p>Derivado del análisis realizado a la propuesta presentada, se advierte que El LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. acreditó 460 meses de experiencia para el arquitecto, María del Pilar Prieto Antón, (folio 000107) siendo el LICITANTE con mayor experiencia para este subrubro, por lo que se le asigna 1.00 puntos.</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos									
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos									
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos									
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos									







EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

		<ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal. <table border="1" data-bbox="485 557 1003 781"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>2 técnicos certificados</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="485 927 1003 1105"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.75 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) técnicos. El LICITANTE obtendrá hasta 1 (uno) punto por cada técnico. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) técnicos de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p> <p>Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos y nombre de referencia y telefónico que permitan verificar la información proporcionada en cuanto a la experiencia profesional. El Instituto verificará la información proporcionada</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos	Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico	Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico	Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico	<p>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presentan al técnico Certificado 1, Javier Chávez Mendoza, que acredita 12 años de experiencia; por lo que obtiene 1.00 puntos (folio 0000081 y folio 000082).</p> <p>El segundo técnico certificado Gerardo González Olvera, acredita 12 años de experiencia; por lo que obtiene 1.00 puntos (folio 0000154).</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos														
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.	1.00 puntos														
No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos														
Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico														
Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico														
Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico														






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------


		para efecto de asignación de los puntos.															
1.1.2	Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	<p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando copia de cédula profesional de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Coordinador de Proyecto El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del Coordinador del Proyecto, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad o maestría en ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales.</p> <table border="1"> <tr> <td>Maestría</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Grupo de Trabajo:</p> <p>Ingeniero eléctrico El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero eléctrico mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica.</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	10.00	9.00	<p>El Coordinador de Proyecto del LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., Marco Antonio Rea Flores, comprueba el grado académico de Licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales (propuesta técnica folio 0000075) y una maestría en Dirección de Empresa (propuesta técnica folio 0000076), por lo que obtiene 2.00 puntos.</p> <p>El Ingeniero Eléctrico Marina Servin Chávez del LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta el grado académico de Licenciatura como Ingeniero mecánico electricista, (propuesta técnica folio 0000093), además de que muestra que acreditó un <i>Master of Science in Manufacturing Engineering</i>. (folio 0000094) por lo que obtiene 2.00 puntos.</p> <p>El Ingeniero en Telecomunicaciones, José Rodrigo Chávez Acordagoitia, del LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. acredita conocimientos de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, (propuesta técnica folio 0000103), por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Arquitecto, María del Pilar Prieto Antón, del LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE</p>
Maestría	2.00 puntos																
Licenciatura	1.00 punto																
No acredita	0.00 puntos																
Especialidad	2.00 punto																
Licenciatura	1.50 puntos																
No acredita	0.00 puntos																

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

		<p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Ingeniero en telecomunicaciones</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero en telecomunicaciones mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.</p> <table border="1" data-bbox="483 722 1008 803"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Arquitecto</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del arquitecto mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.</p> <table border="1" data-bbox="483 1015 1008 1096"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>2 Técnicos certificados</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de 2 técnicos certificados en telecomunicaciones, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.</p> <table border="1" data-bbox="441 1339 1008 1372"> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table>	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto por técnico		<p>C.V. acredita conocimientos de Arquitecto (propuesta técnica folio 0000134), por lo que acredita 1.50 puntos.</p> <p>El primer técnico Javier Chávez Mendoza del LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V acredita conocimientos de Licenciatura como ingeniero en control y automatización, propuesta técnica (folio 0000083) por lo que se le otorga 1.00 punto.</p> <p>El segundo técnico Gerardo González Olvera, presenta el grado académico de Licenciatura como Ingeniero Eléctrico Electrónico, propuesta técnica folio (000155), por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
Especialidad	2.00 punto																	
Licenciatura	1.50 puntos																	
No acredita	0.00 puntos																	
Especialidad	2.00 punto																	
Licenciatura	1.50 puntos																	
No acredita	0.00 puntos																	
Licenciatura	1.00 punto por técnico																	






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

		Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico											
		No acredita	0.00 puntos											
		Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos												
		Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.												
1.1.3	Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios	El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados, manejo de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Complementarias, Normas internacionales de calidad y sistemas. Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:	4.00	4.00										
		<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de metodología y administración de proyectos. • Montaje de estructuras provisionales para eventos. • Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. • Manejo de personal y alta productividad en eventos. • Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. • Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. • Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. 			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo</th> <th>Dominio de aptitudes</th> <th>Puntos obtenidos.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El Coordinador de Proyecto Marco Antonio Rea Flores</td> <td>Acredita un curso sobre <i>Creaston System Desing</i> y uno más de <i>Creaston Lighting Control System</i> (folios 0000079 y 0000080).</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> </tr> <tr> <td>Integrante 1 Ingeniero Eléctrico, Marina Servín Chávez</td> <td>Acredita el curso <i>Master of science in manufacturing engineering</i> (folio 0000094), y un certificado de operador de software (folio 0000095).</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos.	El Coordinador de Proyecto Marco Antonio Rea Flores	Acredita un curso sobre <i>Creaston System Desing</i> y uno más de <i>Creaston Lighting Control System</i> (folios 0000079 y 0000080).	2.00	Integrante 1 Ingeniero Eléctrico, Marina Servín Chávez	Acredita el curso <i>Master of science in manufacturing engineering</i> (folio 0000094), y un certificado de operador de software (folio 0000095).	2.00
Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos.												
El Coordinador de Proyecto Marco Antonio Rea Flores	Acredita un curso sobre <i>Creaston System Desing</i> y uno más de <i>Creaston Lighting Control System</i> (folios 0000079 y 0000080).	2.00												
Integrante 1 Ingeniero Eléctrico, Marina Servín Chávez	Acredita el curso <i>Master of science in manufacturing engineering</i> (folio 0000094), y un certificado de operador de software (folio 0000095).	2.00												
		cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona											
		1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo												
		Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos												
		Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.				En total se asignan al LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. 4.00 puntos en este subrubro.								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

		Se requiere que el o los curriculums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.							
1.2	Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad	<p>El LICITANTE deberá acreditar si cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1"> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 punto</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1 (uno) punto a las emun certificado presas que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, comprobándose con la documentación que se relaciona en el inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria.</p>	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos	Personal en situación de discapacidad	1.00 punto	1.00	0.00	De la revisión integral de la proposición el LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. se advierte que no presentan documento en el que señale o acredite que cuenta con personal con discapacidad, razón por la cual no obtiene el punto esperado 0.00 puntos.
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos								
Personal en situación de discapacidad	1.00 punto								
1.3	Capacidad de los recursos económicos	Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que presente copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, presentadas por el licitante ante la SHCP (cada una de las declaraciones acompañada de su acuse de recibo con sello digital), en la que acrediten ingresos brutos mínimos anuales por el 20% del monto de su oferta económica antes de IVA.	3.00	0.00	<p>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA SA DE CV y el LICITANTE SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta copia de la última declaración fiscal anual 2017 (Folio 0000161 al 0000209). Sin embargo, ambas compañías solo presentan línea de captura de la declaración provisional de febrero 2018 y no la copia de la última declaración fiscal provisional de ISR ante la SHCP, como se solicita en la convocatoria. Por lo anteriormente expuesto obtiene 0.00 puntos.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>				

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------


Rubro 2	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.	12.00 puntos	6.90 Puntos											
2.1	<p>PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los solicitados en la presente convocatoria, el LICITANTE deberá presentar un máximo de 5 (cinco) contratos celebrados con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su firma, con los que acredite la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria.</p> <p>Se entenderá por servicios de la misma naturaleza, la prestación de servicios de levantamiento de estructuras para albergar ente 800 y 1500 personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar la experiencia y especialidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia legible de los contratos o versiones públicas de éstos, celebrados con el sector público o privado que incluya el o los anexos que permitan verificar el alcance de la contratación y se encuentren firmados. La empresa que firma los contratos presentados deberá ser la empresa LICITANTE que presenta la propuesta en el procedimiento de contratación. En caso de que haya tenido cambios de su razón o denominación social, deberá presentar copia simple de la reforma o reformas a su Acta Constitutiva. El LICITANTE proporcionará relación de contratos que incluya dirección, teléfono y nombre de la persona a contactar de cada uno de los contratos presentados. <p>ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA La experiencia se acreditará a partir de los contratos con los que el licitante haya acreditado su especialidad.</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos:</p>	12.00	0.90	<p>Experiencia</p> <p>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., presentó 5 contratos con los cuales acredita 7.06 meses de experiencia. El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V presentó 5 contratos con los cuales acredita 46.76 meses de experiencia siendo el LICITANTE con mayor número de experiencia en meses obteniendo 6 puntos. Aplicando la regla de tres el LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., por lo que obtiene 0.90 puntos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de contrato</th> <th>Vigencia de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. INE/SERV/055/2015. Servicio Integral para la instalación de la Macrosala de Prensa 2015. Instituto Nacional Electoral.</td> <td>Del 28 de marzo al 30 de junio de 2015 (Folios 0000215 al 000222) Acredita 3 meses 1 día de experiencia.</td> </tr> <tr> <td>2. Capilla Sixtina en México</td> <td>No establece vigencia (Folios 0000284 al 0000408) y no se contabiliza porque no cumple con lo requerido en el Anexo 1 de la presente convocatoria.</td> </tr> <tr> <td>3. Formula 1 Gran Premio de México</td> <td>(Folios 0000412 al 0000504) Vigencia del 27 de sept al 1 de noviembre de 2016. Acredita 1 mes 5 días de experiencia.</td> </tr> <tr> <td>4. Lago de los Cisnes, empresa solicitante Ganasha producciones SA de CV</td> <td>(Folios 0000412 al 0000504) Vigencia del 15 de agosto al 26 de septiembre 2013. Acredita 1 mes con 11 días de experiencia.</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Vigencia de contrato	1. INE/SERV/055/2015. Servicio Integral para la instalación de la Macrosala de Prensa 2015. Instituto Nacional Electoral.	Del 28 de marzo al 30 de junio de 2015 (Folios 0000215 al 000222) Acredita 3 meses 1 día de experiencia.	2. Capilla Sixtina en México	No establece vigencia (Folios 0000284 al 0000408) y no se contabiliza porque no cumple con lo requerido en el Anexo 1 de la presente convocatoria.	3. Formula 1 Gran Premio de México	(Folios 0000412 al 0000504) Vigencia del 27 de sept al 1 de noviembre de 2016. Acredita 1 mes 5 días de experiencia.	4. Lago de los Cisnes, empresa solicitante Ganasha producciones SA de CV	(Folios 0000412 al 0000504) Vigencia del 15 de agosto al 26 de septiembre 2013. Acredita 1 mes con 11 días de experiencia.
Número de contrato	Vigencia de contrato													
1. INE/SERV/055/2015. Servicio Integral para la instalación de la Macrosala de Prensa 2015. Instituto Nacional Electoral.	Del 28 de marzo al 30 de junio de 2015 (Folios 0000215 al 000222) Acredita 3 meses 1 día de experiencia.													
2. Capilla Sixtina en México	No establece vigencia (Folios 0000284 al 0000408) y no se contabiliza porque no cumple con lo requerido en el Anexo 1 de la presente convocatoria.													
3. Formula 1 Gran Premio de México	(Folios 0000412 al 0000504) Vigencia del 27 de sept al 1 de noviembre de 2016. Acredita 1 mes 5 días de experiencia.													
4. Lago de los Cisnes, empresa solicitante Ganasha producciones SA de CV	(Folios 0000412 al 0000504) Vigencia del 15 de agosto al 26 de septiembre 2013. Acredita 1 mes con 11 días de experiencia.													

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

	<p>El LICITANTE que acredite el mayor tiempo de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria, el Instituto le otorgará 6 (Seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <table border="1" data-bbox="514 600 1018 722"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Serán considerados los contratos con los que acredite su especialidad (de la misma naturaleza al servicio requerido por el INE en el presente procedimiento de contratación).</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor número de contratos de especialidad, obtendrá el máximo de 6.00 (seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <table border="1" data-bbox="514 1047 1018 1169"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo número de especialidad o de años de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto. En caso de que el LICITANTE presente un mayor número de contratos, sólo se considerarán los primeros 5 contratos conforme al número consecutivo del folio de su proposición.</p>	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos	6.00	<table border="1" data-bbox="1270 462 1921 617"> <tr> <td>5. Museo Cárcamo, empresa solicitante Lenom Posh Branding SA de CV</td> <td>(Folio 0000625 al 0000762) Vigencia del 30 de enero al 15 de marzo de 2014. 1 mes y 15 días.</td> </tr> </table> <p>Especialidad</p> <p>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presentó 5 contratos de los cuales los cinco se relacionan con proyectos similares a los requeridos por el Instituto Nacional Electoral. Junto con los LICITANTES CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V., LULUCAT CORPORATION MÉXICO S.A. de C.V., MARBELLA CASA GARCÍA S.A. de C.V., PROMOCIONES OPCIÓN S.A. de C.V. y SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V. acreditó cinco contratos por lo que los seis LICITANTES obtienen el máximo de 6.00 puntos.</p>	5. Museo Cárcamo, empresa solicitante Lenom Posh Branding SA de CV	(Folio 0000625 al 0000762) Vigencia del 30 de enero al 15 de marzo de 2014. 1 mes y 15 días.
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos								
Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos								
5. Museo Cárcamo, empresa solicitante Lenom Posh Branding SA de CV	(Folio 0000625 al 0000762) Vigencia del 30 de enero al 15 de marzo de 2014. 1 mes y 15 días.								






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Rubro 3	PROPUESTA DE TRABAJO: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a EL LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria.		14.00	14.00	
3.1	Consiste en evaluar conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria: la metodología y el plan de trabajo propuestos por el LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo. Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual el LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria.				
3.1.1	Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio	El licitante deberá integrar una descripción pormenorizada de los procedimientos y recursos que empleara para el desarrollo de las especificaciones contempladas en el anexo 1 "especificaciones técnicas". Como parte de la descripción de los recursos a emplear, entregara las fichas técnicas de los equipos a suministrar para la adecuada prestación del servicio, considerando: - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación	5.00	5.00	<u>Metodología.</u> El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta la metodología y visión a utilizar en la prestación del servicio, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico. (Folios 0001217 al 0001271) Por tal razón se le otorgan los 5.00 puntos.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV 21 de abril de 2018.

3.1.2	Plan de Trabajo propuesto	El licitante entregará cronograma de actividades en donde se explicaran las tareas a realizarse con fechas programadas en inicio y termino de cada una de las actividades que comprenden el proyecto contemplando las etapas de: <ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 	6.00	6.00	<u>Plan de trabajo.</u> El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. El LICITANTE presenta el plan de trabajo de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico. (Folios 0001272) Por tal razón se le otorgan 6.00 puntos.
3.1.3	Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	El licitante deberá de entregar organigrama en donde se especifique la jerarquía dentro del área de trabajo de las personas encargadas de la prestación de los servicios descritos en el anexo 1, "especificaciones técnicas". Debiendo corresponder al personal presentado para acreditar el rubro 1 de la presente tabla.	3.00	3.00	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta el organigrama, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico. (Folios 0001275 al 0001279) Por tal motivo se le otorgan 3.00 puntos.
Rubro 4	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona.		10.00	10.00	
4.1	Cumplimiento de contratos	Para este subrubro se consideraran los contratos con los que haya acreditado la especialidad de la presente tabla (rubro 2). No se aceptará documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados para el rubro 2 de la presente tabla, sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato. Documentos que deberá presentar para acreditar el cumplimiento de contratos: <ul style="list-style-type: none"> • Liberación de garantía. • Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma. 	10.00	10.00	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta Cartas de Satisfacción de los 5 contratos del subrubro 2.1 de la presente tabla, al igual que los LICITANTES CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. de C. V., MARBELLA CASA GARCÍA, S. A. de C. V., y LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. de C.V. por lo que los cinco licitantes obtienen el máximo de 10.00 puntos.

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

		<p>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p>	10.00 puntos			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de contrato</th> <th>Documento probatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. INE/SERV/055/2015. Servicio Integral para la instalación de la Macrosala de Prensa 2015. Instituto Nacional Electoral.</td> <td>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000214)</td> </tr> <tr> <td>2. Capilla Sixtina en México</td> <td>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000285)</td> </tr> <tr> <td>3. Formula 1 Gran Premio de México</td> <td>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000412).</td> </tr> <tr> <td>4. Lago de los Cisnes, empresa solicitante Ganasha producciones SA de CV</td> <td>El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Documento probatorio	1. INE/SERV/055/2015. Servicio Integral para la instalación de la Macrosala de Prensa 2015. Instituto Nacional Electoral.	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000214)	2. Capilla Sixtina en México	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000285)	3. Formula 1 Gran Premio de México	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000412).	4. Lago de los Cisnes, empresa solicitante Ganasha producciones SA de CV	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL
Número de contrato	Documento probatorio															
1. INE/SERV/055/2015. Servicio Integral para la instalación de la Macrosala de Prensa 2015. Instituto Nacional Electoral.	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000214)															
2. Capilla Sixtina en México	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000285)															
3. Formula 1 Gran Premio de México	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción (folio 0000412).															
4. Lago de los Cisnes, empresa solicitante Ganasha producciones SA de CV	El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL															

El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GRUPO MAYAMZA SA DE CV en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV	21 de abril de 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

						SHOW S.A. DE C.V presenta carta de satisfacción (folio 0000507)
						5. Museo Cárcamo, empresa solicitante Lenom Posh Branding SA de CV El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V presenta carta de satisfacción (folio 0000626).
Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica:			60.00 puntos			
Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será de:			45.00 puntos	47.90		

Elaboró

Lic. Julio Moreno García
Subdirector de Medios Audiovisuales

Revisó

Mtro. Issac Armando Arteaga Cano
Director de Comunicación y Análisis Informativo

Aprobó

Lic. Rubén Álvarez Mendiola
Coordinador Nacional de Comunicación Social

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

Rubro 1	CAPACIDAD DEL LICITANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiere EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en la convocatoria, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice.		24.00 puntos	Puntos asignados	Razones por las cuales no se le asignan puntos esperados				
Subrubro	Concepto	Forma de evaluación	Puntos Esperados						
1.1	Capacidad de los Recursos Humanos:	Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su experiencia en relación con el servicio requerido de acuerdo a lo señalado mediante currículo.		14.92					
1.1.1	Experiencia en asuntos relacionados	<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando el curriculum vitae correspondiente, en donde señale su experiencia profesional indicando fecha, empresa y descripción del servicio prestado en los proyectos en los que ha participado (mínimo 1 proyecto).</p> <p>Se acreditará mínimo 1(un) años de experiencia en alguna de las materias siguientes:</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="485 1052 1003 1302"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Para el Grupo de Trabajo:</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	6.00	4.92	El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., acreditó al Coordinador de Proyecto Julián Medina Pineda con 352 meses de experiencia, siendo el LICITANTE con mayor experiencia para este subrubro, por lo que se le asigna 1.00 puntos.
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos								
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

	<p>1 Ingeniero eléctrico</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras <table border="1" data-bbox="493 570 1010 797"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Ingeniero en telecomunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados. <table border="1" data-bbox="493 992 1010 1243"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Arquitecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal. 	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	<p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., presenta a Miguel Martínez Marín como Ingeniero Eléctrico que acredita 124 meses de experiencia (folios 00002, 00003) El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero Eléctrico, Agustín Soberanes Ramírez, que acredita 248 meses y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de tres el licitante PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. obtiene 0.50 puntos.</p> <p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., presenta a un Ingeniero en Telecomunicaciones, Eduardo Pablo Yepez Rivera que acredita 340 meses de experiencia (folios 00003), siendo El LICITANTE con mayor experiencia para este subrubro, por lo que se le asigna 1.00 puntos.</p> <p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., presenta al Arquitecto Alejandro Rangel García, que acredita 196 meses de experiencia (folios 000085 y 000086). El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con SERVICIOS TOTAL SHOW, S.A. DE C.V., presenta al Arquitecto María del Pilar Prieto Antón que acredita 460 meses de experiencia y obtiene el máximo de</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos									
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos									
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos									
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos									

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

	<table border="1" data-bbox="489 448 1008 673"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>2 técnicos certificados</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="489 820 1008 998"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.75 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) técnicos. El LICITANTE obtendrá hasta 1 (uno) punto por cada técnico. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) técnicos de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p> <p>Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos y nombre de referencia y telefónico que permitan verificar la información proporcionada en cuanto a la experiencia profesional. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos	Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico	Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico	Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico	<p>1(un) punto, por lo que aplicando la regla de tres el LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., obtiene 0.42 puntos.</p> <p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., presenta al técnico Certificado Jorge Santiago Covarrubias Marín, que acredita 256 meses de experiencia; por lo que obtiene 1.00 puntos. (Folios 0092)</p> <p>El segundo técnico certificado Yuri Gutiérrez Estrada acredita 316 meses de experiencia; por lo que obtiene 1.00 puntos.(folio 00002 y 00003)</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos													
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.	1.00 puntos													
No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos													
Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico													
Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico													
Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico													

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

					<p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>												
<p>1.1.2</p>	<p>Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios</p>	<p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando copia de cédula profesional de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Coordinador de Proyecto El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del Coordinador del Proyecto, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad o maestría en ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales.</p> <table border="1" data-bbox="485 943 1022 1024"> <tr> <td>Maestría</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Grupo de Trabajo:</p> <p>Ingeniero eléctrico El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero eléctrico mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica.</p> <table border="1" data-bbox="491 1292 1010 1370"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	<p>10.00</p>	<p>6.00</p>	<p>El Coordinador de Proyecto del LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. Julian Medina Pineda que comprueba conocimientos académicos y profesionales (folio 00004), de licenciatura en Arquitectura, por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>El Ingeniero Eléctrico Miguel Martínez Marin, del LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. acredita conocimientos de licenciatura como Ingeniero Electricista (folio 00004) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p>
Maestría	2.00 puntos																
Licenciatura	1.00 punto																
No acredita	0.00 puntos																
Especialidad	2.00 punto																
Licenciatura	1.50 puntos																
No acredita	0.00 puntos																

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES



LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		<p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Ingeniero en telecomunicaciones</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero en telecomunicaciones mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Especialidad</td> <td style="text-align: right;">2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td style="text-align: right;">1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td style="text-align: right;">0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Arquitecto</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del arquitecto mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Especialidad</td> <td style="text-align: right;">2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td style="text-align: right;">1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td style="text-align: right;">0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>2 Técnicos certificados</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de 2 técnicos certificados en telecomunicaciones, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Licenciatura</td> <td style="text-align: right;">1.00 punto por técnico</td> </tr> </table>	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto por técnico	
Especialidad	2.00 punto																
Licenciatura	1.50 puntos																
No acredita	0.00 puntos																
Especialidad	2.00 punto																
Licenciatura	1.50 puntos																
No acredita	0.00 puntos																
Licenciatura	1.00 punto por técnico																
		<p>El Ingeniero en Telecomunicaciones Eduardo Pablo Yopez Rivera, del PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. no acredita conocimientos como cédula profesional o certificado de especialidad o relacionados, (folio 00005) por lo que obtiene 0.00 puntos.</p> <p>El Arquitecto Alejandro Rangel Garcia del LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. acredita conocimientos de licenciatura como Ingeniero Arquitecto (folio 00005) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El primer técnico Jorge Santiago Covarrubias Marín presentado por el LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. acredita la Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones (folio 00006); por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. acredita al segundo técnico Yuri Gutiérrez Estrada, como presentando el grado académico de Licenciatura como Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, (folio 00006) por lo que obtiene 1.00 puntos.</p>															

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		<table border="1"> <tr> <td>Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p>	Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico	No acredita	0.00 puntos				<p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitudes de aclaración que se presenten".</p>								
Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico																	
No acredita	0.00 puntos																	
1.1.3	<p>Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios</p>	<p>El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados, manejo de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Complementarias, Normas internacionales de calidad y sistemas. Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de metodología y administración de proyectos. • Montaje de estructuras provisionales para eventos. • Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. • Manejo de personal y alta productividad en eventos. • Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. • Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. • Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. <table border="1"> <tr> <td>Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior</td> <td>2.00 puntos por persona</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos</p> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de</p>	Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona	1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo		4.00	4.00	<p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V acredita el subrubro de dominio de aptitudes del coordinador de proyecto y de un integrante del grupo de trabajo, relacionadas con los servicios mediante los documentos que se mencionan, por lo que se le otorgan 4.00 puntos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Integrante</th> <th>Documento</th> <th>Puntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordinador de Proyecto: Julián Medina Pineda</td> <td>El Coordinador de Proyecto acredita haber concluido el seminario en administración de proyectos de Seminarios México (folio 00007)</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Integrante 1: Ingeniero Eléctrico Miguel Martínez Marín</td> <td>Presenta comprobante expedido por la Secretaría de Energía donde le otorgan la Aprobación como Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas con número de registro UVSEIE 504-A; para la Evaluación de la</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Integrante	Documento	Puntos	Coordinador de Proyecto: Julián Medina Pineda	El Coordinador de Proyecto acredita haber concluido el seminario en administración de proyectos de Seminarios México (folio 00007)	2.00	Integrante 1: Ingeniero Eléctrico Miguel Martínez Marín	Presenta comprobante expedido por la Secretaría de Energía donde le otorgan la Aprobación como Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas con número de registro UVSEIE 504-A; para la Evaluación de la	2.00
Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona																	
1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo																		
Integrante	Documento	Puntos																
Coordinador de Proyecto: Julián Medina Pineda	El Coordinador de Proyecto acredita haber concluido el seminario en administración de proyectos de Seminarios México (folio 00007)	2.00																
Integrante 1: Ingeniero Eléctrico Miguel Martínez Marín	Presenta comprobante expedido por la Secretaría de Energía donde le otorgan la Aprobación como Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas con número de registro UVSEIE 504-A; para la Evaluación de la	2.00																


EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		<p>los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.</p> <p>Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>			<table border="1"> <tr> <td>Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, instalaciones eléctricas (utilización) (folios 00008 y 00009).</td> <td></td> </tr> </table>	Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, instalaciones eléctricas (utilización) (folios 00008 y 00009).			
Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, instalaciones eléctricas (utilización) (folios 00008 y 00009).									
1.2	<p>Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad</p>	<p>El LICITANTE deberá acreditar si cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1"> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 punto</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1 (uno) punto a las empresas que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, comprobándose con la documentación que se relaciona en el inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria.</p>	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos	Personal en situación de discapacidad	1.00 punto	1.00	0.00	<p>De la revisión integral de la proposición del LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., se advierte que no presenta documento en el que señale o acredite que cuenta con personal con discapacidad, razón por la cual no obtiene el punto esperado 0.00 puntos.</p>
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos								
Personal en situación de discapacidad	1.00 punto								
1.3	<p>Capacidad de los recursos económicos</p>	<p>Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que presente copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, presentadas por el licitante ante la SHCP (cada una de las declaraciones acompañada de su acuse de recibo con sello digital), en la que acrediten ingresos brutos mínimos anuales por el 20% del monto de su oferta económica antes de IVA.</p>	3.00	0.00	<p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., no presenta copia de la última declaración fiscal anual 2017 ni de la última provisional de ISR, por lo que obtiene 0.00 puntos en este subrubro.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>				

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

Rubro 2	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.	12.00 puntos	6.48 Puntos											
2.1	<p>EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE:</p> <p>Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.</p> <p>PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los solicitados en la presente convocatoria, el LICITANTE deberá presentar un máximo de 5 (cinco) contratos celebrados con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su firma, con los que acredite la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria.</p> <p>Se entenderá por servicios de la misma naturaleza, la prestación de servicios de levantamiento de estructuras para albergar ente 800 y 1500 personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar la experiencia y especialidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia legible de los contratos o versiones públicas de éstos, celebrados con el sector público o privado que incluya el o los anexos que permitan verificar el alcance de la contratación y se encuentren firmados. La empresa que firma los contratos presentados deberá ser la empresa LICITANTE que presenta la propuesta en el procedimiento de contratación. En caso de que haya tenido cambios de su razón o denominación social, deberá presentar copia simple de la reforma o reformas a su Acta Constitutiva. El LICITANTE proporcionará relación de contratos que incluya dirección, teléfono y nombre de la persona a contactar de cada uno de los contratos presentados. <p>ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA</p> <p>La experiencia se acreditará a partir de los contratos con los que el licitante haya acreditado su especialidad.</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor tiempo de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y</p>	12.00	1.68	<p>Experiencia</p> <p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. presentó 4 contratos con los cuales acredita 13.13 meses de experiencia. El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. es el LICITANTE que acreditó el mayor número de 46.76 meses de experiencia y obtiene el máximo de 6 (seis) puntos, por lo que aplicando la regla de tres el LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. obtiene 1.68 puntos.</p> <p>Si bien el primer contrato que El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. presenta, de acuerdo a su consecutivo de folios es el celebrado con el Instituto Federal Electoral, en el año 2012, éste no se considera para efectos de evaluación porque su antigüedad es mayor a cinco años.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de contrato</th> <th>Vigencia de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.-HIR- Expo Internacional N° 18977 (folio 00033 al 00041)</td> <td>Vigencia del 03 de marzo al 12 de mayo 2014. Acredita 2 meses 10 días de experiencia.</td> </tr> <tr> <td>2.- HIR-Expo No. 18981 (folio 00043 al 00050)</td> <td>Vigencia del 17 de marzo al 18 de mayo de 2015. Acredita 2 meses 2 días de experiencia.</td> </tr> <tr> <td>3.- HIR- Expo Internacional No 28952 (folio 00051 al 00056)</td> <td>Vigencia del 11 de febrero al 16 de mayo de 2016. Acredita 3 meses y 6 días de experiencia.</td> </tr> <tr> <td>4.- HIR EXPO INTERNACIONAL N°28963 (folio 00058 al 00063)</td> <td>Vigencia del 30 de noviembre del 2016 al 15 de mayo de 2017. Acredita 5 meses y 16 días de experiencia.</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Vigencia de contrato	1.-HIR- Expo Internacional N° 18977 (folio 00033 al 00041)	Vigencia del 03 de marzo al 12 de mayo 2014. Acredita 2 meses 10 días de experiencia.	2.- HIR-Expo No. 18981 (folio 00043 al 00050)	Vigencia del 17 de marzo al 18 de mayo de 2015. Acredita 2 meses 2 días de experiencia.	3.- HIR- Expo Internacional No 28952 (folio 00051 al 00056)	Vigencia del 11 de febrero al 16 de mayo de 2016. Acredita 3 meses y 6 días de experiencia.	4.- HIR EXPO INTERNACIONAL N°28963 (folio 00058 al 00063)	Vigencia del 30 de noviembre del 2016 al 15 de mayo de 2017. Acredita 5 meses y 16 días de experiencia.
Número de contrato	Vigencia de contrato													
1.-HIR- Expo Internacional N° 18977 (folio 00033 al 00041)	Vigencia del 03 de marzo al 12 de mayo 2014. Acredita 2 meses 10 días de experiencia.													
2.- HIR-Expo No. 18981 (folio 00043 al 00050)	Vigencia del 17 de marzo al 18 de mayo de 2015. Acredita 2 meses 2 días de experiencia.													
3.- HIR- Expo Internacional No 28952 (folio 00051 al 00056)	Vigencia del 11 de febrero al 16 de mayo de 2016. Acredita 3 meses y 6 días de experiencia.													
4.- HIR EXPO INTERNACIONAL N°28963 (folio 00058 al 00063)	Vigencia del 30 de noviembre del 2016 al 15 de mayo de 2017. Acredita 5 meses y 16 días de experiencia.													

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

	<p>entregables, a los solicitados en la presente convocatoria, el Instituto le otorgará 6 (Seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los</p> <table border="1" data-bbox="464 483 995 586"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <p>ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Serán considerados los contratos con los que acredite su especialidad (de la misma naturaleza al servicio requerido por el INE en el presente procedimiento de contratación).</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor número de contratos de especialidad, obtendrá el máximo de 6.00 (seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <table border="1" data-bbox="604 1000 974 1198"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo número de especialidad o de años de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto.</p>	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos		<p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p> <p>Especialidad</p> <p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V, acredita 4 (cuatro) contratos. Los licitantes GRUPO MAYANZA SA DE CV en participación conjunta con SERVICIOS TOTAL SHOW SA DE CV, CARPAS UNIVERSUM SA DE CV, LULUCAT CORPORATION MEXICO SA DE CV, MARBELLA SA DE CV Y SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS SA DE CV., presentaron el máximo de 5 (cinco) contratos, por lo que obtuvieron seis puntos. Aplicando la regla de tres, el LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V, obtiene 4.80 puntos</p>
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos						
Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos						

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark


Handwritten mark

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCION, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		En caso de que el LICITANTE presente un mayor número de contratos, sólo se considerarán los primeros 5 contratos conforme al número consecutivo del folio de su proposición.			
Rubro 3	PROPUESTA DE TRABAJO: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a EL LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria.		14.00	14.00	
3.1	<p>Consiste en evaluar conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria: la metodología y el plan de trabajo propuestos por el LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo.</p> <p>Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual el LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria.</p>				
3.1.1	Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio	<p>El licitante deberá integrar una descripción pormenorizada de los procedimientos y recursos que empleará para el desarrollo de las especificaciones contempladas en el anexo 1 "especificaciones técnicas".</p> <p>Como parte de la descripción de los recursos a emplear, entregará las fichas técnicas de los equipos a suministrar para la adecuada prestación del servicio, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 	5.00	5.00	<p><u>Metodología</u></p> <p>El LICITANTE PROMOCIONES OPCION, S.A. DE C.V., presenta metodología para la prestación de servicios (propuesta técnica folio 00208 al folio 00263, conforme al Anexo 1 "Especificaciones Técnicas de la Convocatoria", por lo que se otorgan 5.00 puntos.</p>
3.1.2	Plan de Trabajo propuesto	<p>El licitante entregará cronograma de actividades en donde se explicaran las tareas a realizarse con fechas programadas en inicio y termino de cada una de las actividades que comprenden el proyecto contemplando las etapas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación 	6.00	6.00	<p><u>Plan de Trabajo</u></p>






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		- Funcionamiento - Desinstalación			EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. presenta el plan de trabajo de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (folio 00264 al 00264 y folios 00328), por lo que se le asignan 6.00 puntos.						
3.1.3	Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	El licitante deberá de entregar organigrama en donde se especifique la jerarquía dentro del área de trabajo de las personas encargadas de la prestación de los servicios descritos en el anexo 1, "especificaciones técnicas". Debiendo corresponder al personal presentado para acreditar el rubro 1 de la presente tabla.	3.00	3.00	EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., presenta el organigrama de las personas que se asignarán para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (folio 00329), por lo que se le asignan 3.00 puntos.						
Rubro 4	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona.		10.00	8.00							
4.1	Cumplimiento de contratos	<p>Para este subrubro se consideraran los contratos con los que haya acreditado la especialidad de la presente tabla (rubro 2).</p> <p>No se aceptará documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados para el rubro 2 de la presente tabla, sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar el cumplimiento de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberación de garantía. • Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma. 	10.00	8.00	<p>EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V., presenta 4 documentos emitidos por la Dirección de Autorización de Permisos de la Secretaría de Gobernación, que corresponden a los 4 contratos que presenta en el subrubro 2.1 de la presente tabla. Los LICITANTES MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V., GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V, CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. de C. V., y LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. de C.V, el máximo de 5 contratos, por lo que obtienen el máximo de 10.00 puntos, por lo que aplicando la regla de tres El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN, S.A. DE C.V. obtiene para este subrubro 8.00 puntos.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Número de contrato</th> <th>Documento probatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.-HIR- Expo Internacional N° 18977 (folio 00033 al 00041)</td> <td>DGAS/DGAJ/DAP/F/3076/2014 con fecha 29 de agosto de 2014 (folio 00339)</td> </tr> <tr> <td>2.- HIR-Expo No. 18981 (folio 00043 al 00050)</td> <td>DGJS/DGAFJ/DAP/F/1619/2015 con fecha 30 de junio del 2015 (folio 00336).</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Documento probatorio	1.-HIR- Expo Internacional N° 18977 (folio 00033 al 00041)	DGAS/DGAJ/DAP/F/3076/2014 con fecha 29 de agosto de 2014 (folio 00339)	2.- HIR-Expo No. 18981 (folio 00043 al 00050)	DGJS/DGAFJ/DAP/F/1619/2015 con fecha 30 de junio del 2015 (folio 00336).
Número de contrato	Documento probatorio										
1.-HIR- Expo Internacional N° 18977 (folio 00033 al 00041)	DGAS/DGAJ/DAP/F/3076/2014 con fecha 29 de agosto de 2014 (folio 00339)										
2.- HIR-Expo No. 18981 (folio 00043 al 00050)	DGJS/DGAFJ/DAP/F/1619/2015 con fecha 30 de junio del 2015 (folio 00336).										
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y</td> <td>10.00 puntos</td> </tr> </table>	Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y	10.00 puntos							
Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y	10.00 puntos										

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: PROMOCIONES OPCION, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		<p>los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <p>El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.</p>			<p>3.- HIR- Expo Internacional 28952 (folio 00051 al 00056)</p> <p>4.- HIR EXPO INTERNACIONAL N°28963 (folio 00058 al 00063)</p>	<p>DGJ/DGAAD/DAP/F/1963/2016, 4 DE JULIO DE 2016, (FOLIO 00337)</p> <p>DGJS/DGAAD/DAP/F/2078/2017 con fecha del 3 de julio de 2017 (Folio 00338)</p>
<p>Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica:</p>			<p>60.00 puntos</p>			
<p>Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será de:</p>			<p>45.00 puntos</p>	<p>43.40 puntos</p>	<p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitudes de aclaración que se presenten".</p>	

ny

Elaboró




Lic. Julio Moreno García
Subdirector de Medios Audiovisuales

Revisó



Mtro. Issac Armando Arteaga Cano
Director de Comunicación y Análisis Informativo

Aprobó



Lic. Rubén Álvarez Mendiola
Coordinador Nacional de Comunicación Social

2

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

Rubro 1	CAPACIDAD DEL LICITANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiere EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en la convocatoria, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice.		24.00 puntos	Puntos asignados	Razones por las cuales no se le asignan puntos esperados				
Subrubro	Concepto	Forma de evaluación	Puntos Esperados	16.71					
1.1	Capacidad de los Recursos Humanos:	Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su experiencia en relación con el servicio requerido de acuerdo a lo señalado mediante currículo.							
1.1.1	Experiencia en asuntos relacionados	<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando el curriculum vitae correspondiente, en donde señale su experiencia profesional indicando fecha, empresa y descripción del servicio prestado en los proyectos en los que ha participado (mínimo 1 proyecto).</p> <p>Se acreditará mínimo 1(un) años de experiencia en alguna de las materias siguientes:</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="520 958 1039 1209"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Para el Grupo de Trabajo:</p> <p>1 Ingeniero eléctrico</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos 	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	6.00	4.21	<p>El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. presenta al Coordinador de Proyecto Edgar Mauricio Morales Huerta, que acredita 184 meses de experiencia (folios 000064 y 000065). El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta al Coordinador de Proyecto Julian Medina Pineda, con el mayor número de meses de experiencia (352) y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que aplicando la regla de tres, el LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. obtiene 0.52 puntos.</p> <p>El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. presenta al Ingeniero Eléctrico Martín García Lara, que acredita 195 meses de experiencia profesional (Folios 000073 y 000074) El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero Eléctrico Agustín Soberanes Ramirez, que acredita 248 meses y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de tres, el LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. obtiene 0.79 puntos.</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos								
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

		<p>y / o estructuras</p> <table border="1"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Ingeniero en telecomunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados. <table border="1"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Arquitecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal. <table border="1"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de	1.00 puntos		<p>El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. presenta a un Ingeniero en Telecomunicaciones Miguel Angel Arenas Cruz, que acredita 256 meses de experiencia (folios 00079 y 000080). El LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero en Telecomunicaciones Eduardo Pablo Yopez Rivera que acredita 340 meses y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de 3, el LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. obtiene 0.75 puntos.</p> <p>El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. presenta a un Arquitecto Rafael de Legarreta Lores, que acredita 71 meses de experiencia (folios 000085 y 000086). El LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con EL LICITANTE SERVICIOS TOTAL SHOW, S.A. DE C.V., presentan al Arquitecto Maria del Pilar Prieto Antón que acredita 460 meses de experiencia y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que aplicando la regla de tres el LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. obtiene 0.15 puntos</p> <p>El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. presenta al técnico Certificado Rafael Silva Luna, que acredita 84 meses de experiencia por lo que obtiene 1.00 puntos. (Folios 0092)</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos															
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos															
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos															
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos															
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos															
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de	1.00 puntos															







EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		<p>experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></p> <p>2 técnicos certificados</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="520 695 1039 873"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.75 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) técnicos. El LICITANTE obtendrá hasta 1 (uno) punto por cada técnico. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) técnicos de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p> <p>Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos y nombre de referencia y telefónico que permitan verificar la información proporcionada en cuanto a la experiencia profesional. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>	No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos	Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico	Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico	Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico		<p>El segundo técnico certificado Victor Hugo Sumano González acredita 120 meses de experiencia; por lo que también obtiene 1.00 puntos (Folios 0097 y 0098).</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos											
Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico											
Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico											
Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico											
1.1.2	Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	<p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando copia de cédula profesional de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Coordinador de Proyecto</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del Coordinador del Proyecto, mediante la presentación de copia de cédula profesional o</p>		<p>El Coordinador de Proyecto del LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V Edgar Mauricio Morales Huerta que comprueba conocimientos académicos de licenciatura en Ingeniero en Sistemas Electrónicos (folio 00066), y maestría en en Alta Dirección (folio 00069) por lo que obtiene el máximo de 2.00 puntos.</p>								


EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

	<p>certificado de especialidad o maestría en ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales.</p> <table border="1" data-bbox="512 500 1050 578"> <tr><td>Maestría</td><td>2.00 puntos</td></tr> <tr><td>Licenciatura</td><td>1.00 punto</td></tr> <tr><td>No acredita</td><td>0.00 puntos</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Grupo de Trabajo:</p> <p>Ingeniero eléctrico El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero eléctrico mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica.</p> <table border="1" data-bbox="520 824 1041 902"> <tr><td>Especialidad</td><td>2.00 punto</td></tr> <tr><td>Licenciatura</td><td>1.50 puntos</td></tr> <tr><td>No acredita</td><td>0.00 puntos</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Ingeniero en telecomunicaciones El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero en telecomunicaciones mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.</p> <table border="1" data-bbox="520 1172 1041 1250"> <tr><td>Especialidad</td><td>2.00 punto</td></tr> <tr><td>Licenciatura</td><td>1.50 puntos</td></tr> <tr><td>No acredita</td><td>0.00 puntos</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p>	Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	10.00	7.50	<p>El Ingeniero Eléctrico Martín García Lara, del LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V acredita conocimientos de licenciatura como Ingeniero Electricista (folio 000077) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Ingeniero en Telecomunicaciones Miguel Angel Arenas Cruz, del LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V acredita conocimientos de licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (folio 000081) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Arquitecto Rafael de Legarreta del LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V acredita conocimientos de licenciatura en Ingeniería Civil (folio 000087) por lo que acredita 1.50 puntos.</p> <p>El primer técnico Rafael Silva Luna presentado por el LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V acredita conocimientos de Profesional Técnico (folio 000094) pero no de Licenciatura, por lo que obtiene 0.00 puntos</p> <p>El segundo técnico Victor Hugo Sumano González acredita conocimientos de Licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones (folio 000099) por lo que obtiene 1.00 punto.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente</p>
Maestría	2.00 puntos																					
Licenciatura	1.00 punto																					
No acredita	0.00 puntos																					
Especialidad	2.00 punto																					
Licenciatura	1.50 puntos																					
No acredita	0.00 puntos																					
Especialidad	2.00 punto																					
Licenciatura	1.50 puntos																					
No acredita	0.00 puntos																					






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		<p>Arquitecto</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del arquitecto mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.</p> <table border="1" data-bbox="520 597 1039 678"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>2 Técnicos certificados</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de 2 técnicos certificados en telecomunicaciones, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.</p> <table border="1" data-bbox="451 917 1102 1026"> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> <tr> <td>Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p>	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto por técnico	Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico	No acredita	0.00 puntos		<p>convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitudes de aclaración que se presenten".</p>
Especialidad	2.00 punto															
Licenciatura	1.50 puntos															
No acredita	0.00 puntos															
Licenciatura	1.00 punto por técnico															
Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico															
No acredita	0.00 puntos															
1.1.3	<p>Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios</p>	<p>El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados, manejo de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Complementarias, Normas internacionales de calidad y sistemas.</p> <p>Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseño de metodología y administración de proyectos. 		<table border="1" data-bbox="1411 1230 1927 1383"> <tr> <td>Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo</td> <td>Dominio de aptitudes</td> <td>Puntos obtenidos.</td> </tr> <tr> <td>Coordinador de Proyecto Edgar</td> <td>No acredita dominio de aptitudes</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos.	Coordinador de Proyecto Edgar	No acredita dominio de aptitudes	0.00						
Perfil del Líder e Integrantes del Grupo de Trabajo	Dominio de aptitudes	Puntos obtenidos.														
Coordinador de Proyecto Edgar	No acredita dominio de aptitudes	0.00														

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		<ul style="list-style-type: none"> Montaje de estructuras provisionales para eventos. Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. Manejo de personal y alta productividad en eventos. Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. <table border="1" data-bbox="464 699 1115 776"> <tr> <td>Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior</td> <td>2.00 puntos por persona</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.</p> <p>Se requiere que el o los curriculums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>	Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona	1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo		Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos		4.00	2.00	<table border="1" data-bbox="1419 431 1934 630"> <tr> <td>Mauricio Morales Huerta</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Integrante 1 Victor Hugo Sumano González</td> <td>Acredita dos certificados extreme certified specialist, access control, wireless (folios 000100, 000101)</td> <td>2.00</td> </tr> </table> <p>En total se asignan al LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. .2.00 puntos en este subrubro.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitudes de aclaración que se presenten".</p>	Mauricio Morales Huerta			Integrante 1 Victor Hugo Sumano González	Acredita dos certificados extreme certified specialist, access control, wireless (folios 000100, 000101)	2.00
Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona																
1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo																	
Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos																	
Mauricio Morales Huerta																	
Integrante 1 Victor Hugo Sumano González	Acredita dos certificados extreme certified specialist, access control, wireless (folios 000100, 000101)	2.00															
1.2	Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad	<p>El LICITANTE deberá acreditar si cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1" data-bbox="527 1084 1045 1166"> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 punto</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1 (uno) punto a las empresas que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, comprobándose con la</p>	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos	Personal en situación de discapacidad	1.00 punto	1.00	0.00	<p>El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V no acredita contar con personal en situación de discapacidad por lo que obtiene 0.00 puntos.</p>								
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos																
Personal en situación de discapacidad	1.00 punto																

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

		documentación que se relaciona en el inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria.									
1.3	Capacidad de los recursos económicos	Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que presente copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, presentadas por el licitante ante la SHCP (cada una de las declaraciones acompañada de su acuse de recibo con sello digital), en la que acrediten ingresos brutos mínimos anuales por el 20% del monto de su oferta económica antes de IVA.	3.00	3.00	El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V presenta la declaración anual del año 2017 donde se observan ingresos netos de \$3,170,7171, que corresponden a más del 20% de la oferta económica antes de IVA (Folios 00115 al 00135) por lo que se asignan los 3.00 puntos.						
Rubro 2	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.		12.00 puntos	12.00							
2.1	Experiencia y Especialidad del licitante	<p>PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los solicitados en la presente convocatoria, el LICITANTE deberá presentar un máximo de 5 (cinco) contratos celebrados con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su firma, con los que acredite la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria.</p> <p>Se entenderá por servicios de la misma naturaleza, la prestación de servicios de levantamiento de estructuras para albergar ente 800 y 1500 personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar la experiencia y especialidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia legible de los contratos o versiones públicas de éstos, celebrados con el sector público o privado que incluya el o los anexos que permitan verificar el alcance de la contratación y se encuentren firmados. La empresa que firma los contratos presentados deberá ser la empresa LICITANTE que presenta la propuesta en el procedimiento de contratación. En caso de que haya tenido cambios de su razón o denominación social, deberá presentar copia simple de la reforma o reformas a su Acta Constitutiva. El LICITANTE proporcionará relación de contratos que incluya dirección, teléfono y nombre de la persona a contactar de cada uno de los contratos presentados. 	12.00	6.00	<p>Experiencia</p> <p>El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V presentó 5 contratos con los cuales acredita 46.76 meses de experiencia considerando el contrato 1, el contrato 2 y el contrato 3, siendo el LICITANTE con mayor número de experiencia en meses, por lo que se asignan 6.00 puntos.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Número de contrato</th> <th>Vigencia de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- JB PRODUCCIONES</td> <td>Vigencia del 8-sept-2013 al 7-sept-2014. Acredita 12 meses de experiencia (folios 000138 al folio 000142)</td> </tr> <tr> <td>2.-JB PRODUCCIONES</td> <td>Vigencia del 28-feb-2014 al 27-feb-2015. Acredita 5 meses 20 días de experiencia. (folios 000148-000151)</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Vigencia de contrato	1.- JB PRODUCCIONES	Vigencia del 8-sept-2013 al 7-sept-2014. Acredita 12 meses de experiencia (folios 000138 al folio 000142)	2.-JB PRODUCCIONES	Vigencia del 28-feb-2014 al 27-feb-2015. Acredita 5 meses 20 días de experiencia. (folios 000148-000151)
Número de contrato	Vigencia de contrato										
1.- JB PRODUCCIONES	Vigencia del 8-sept-2013 al 7-sept-2014. Acredita 12 meses de experiencia (folios 000138 al folio 000142)										
2.-JB PRODUCCIONES	Vigencia del 28-feb-2014 al 27-feb-2015. Acredita 5 meses 20 días de experiencia. (folios 000148-000151)										

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

	<p>ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA La experiencia se acreditará a partir de los contratos con los que el licitante haya acreditado su especialidad.</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor tiempo de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria, el Instituto le otorgará 6 (Seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <table border="1" data-bbox="598 690 1102 820"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Serán considerados los contratos con los que acredite su especialidad (de la misma naturaleza al servicio requerido por el INE en el presente procedimiento de contratación).</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor número de contratos de especialidad, obtendrá el máximo de 6.00 (seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <table border="1" data-bbox="598 1088 1102 1218"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo número de especialidad o de años de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto. En caso de que el LICITANTE presente un mayor número de contratos, sólo se considerarán los primeros 5 contratos conforme al número consecutivo del folio de su proposición.</p>	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos	<p>6.00</p>	<table border="1" data-bbox="1417 430 1837 925"> <tr> <td>3.-CONTRATO ATOMOS POSITIVOS</td> <td>Vigencia del 25-sept-2015 al 24-sept-2017. Acredita 24 meses de experiencia (folios 000161- 000168)</td> </tr> <tr> <td>4.-CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN</td> <td>Vigencia del 14-dic-2016 al 13-dic-2017. Acredita 2 meses y 19 días. (Folio 000174 - 000178)</td> </tr> <tr> <td>5.- CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN</td> <td>Vigencia del 01-marzo-2017 al 28 de febrero 2018. Acredita 2 meses y 14 días de experiencia. (folios 00187- 000190)</td> </tr> </table> <p>Especialidad</p> <p>Los licitantes LULUCAT CORPORATION MÉXICO S.A. de C.V GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V., MARBELLA CASA GARCÍA S.A. de C.V., y SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V. acreditaron el máximo de cinco contratos, por lo que los cinco LICITANTES obtienen el máximo de 6.00 puntos.</p>	3.-CONTRATO ATOMOS POSITIVOS	Vigencia del 25-sept-2015 al 24-sept-2017. Acredita 24 meses de experiencia (folios 000161- 000168)	4.-CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN	Vigencia del 14-dic-2016 al 13-dic-2017. Acredita 2 meses y 19 días. (Folio 000174 - 000178)	5.- CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN	Vigencia del 01-marzo-2017 al 28 de febrero 2018. Acredita 2 meses y 14 días de experiencia. (folios 00187- 000190)
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos												
Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos												
3.-CONTRATO ATOMOS POSITIVOS	Vigencia del 25-sept-2015 al 24-sept-2017. Acredita 24 meses de experiencia (folios 000161- 000168)												
4.-CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN	Vigencia del 14-dic-2016 al 13-dic-2017. Acredita 2 meses y 19 días. (Folio 000174 - 000178)												
5.- CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN	Vigencia del 01-marzo-2017 al 28 de febrero 2018. Acredita 2 meses y 14 días de experiencia. (folios 00187- 000190)												

JP

M

2

ai

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

Rubro 3	PROPUESTA DE TRABAJO: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a EL LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria.		14.00	14.00	
3.1	Consiste en evaluar conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria: la metodología y el plan de trabajo propuestos por el LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo. Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual el LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria.				
3.1.1	Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio	El licitante deberá integrar una descripción pormenorizada de los procedimientos y recursos que empleara para el desarrollo de las especificaciones contempladas en el anexo 1 "especificaciones técnicas". Como parte de la descripción de los recursos a emplear, entregara las fichas técnicas de los equipos a suministrar para la adecuada prestación del servicio, considerando: - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación	5.00	5.00	Metodología El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. presenta metodología para la prestación del servicio presenta la metodología y visión a utilizar en la prestación del servicio, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (folios 000208 al 000225), por lo que obtiene 5.00 puntos .
3.1.2	Plan de Trabajo propuesto	El licitante entregará cronograma de actividades en donde se explicaran las tareas a realizarse con fechas programadas en inicio y termino de cada una de las actividades que comprenden el proyecto contemplando las etapas de : - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación	6.00	6.00	Plan de Trabajo El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V., presenta el plan de trabajo de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (folios 000231 al 000237), por lo que obtiene 6.00 puntos .


EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

3.1.3	Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	El licitante deberá de entregar organigrama en donde se especifique la jerarquía dentro del área de trabajo de las personas encargadas de la prestación de los servicios descritos en el anexo 1, "especificaciones técnicas". Debiendo corresponder al personal presentado para acreditar el rubro 1 de la presente tabla.	3.00	3.00	El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V, Presenta Organigrama de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (folio 000244), por lo que se le asignan 3.00 puntos.
Rubro 4	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona.		10.00	10.00	
4.1	Cumplimiento de contratos	<p>Para este subrubro se consideraran los contratos con los que haya acreditado la especialidad de la presente tabla (rubro 2).</p> <p>No se aceptará documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados para el rubro 2 de la presente tabla, sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar el cumplimiento de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberación de garantía. • Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma. 	10.00	10.00	<p>El LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V, presenta Cartas de Satisfacción de los 5 contratos presentados en el subrubro 2.1 de la presente tabla.</p> <p>Junto con los LICITANTES GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. de C. V. y MARBELLA CASA GARCÍA, S. A. de C. V. acredita el cumplimiento del mayor número de contratos (cinco), por lo que los cinco licitantes obtienen el máximo de 10.00 puntos.</p>






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.

21 de abril de 2018.

		<p>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p>	<p>10.00 puntos</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1421 483 1633 508">Número de contrato</th> <th data-bbox="1633 483 1843 508">Documento Probatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1421 532 1633 711">1.- JB PRODUCCIONES</td> <td data-bbox="1633 508 1843 711">EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000147)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1421 727 1633 922">2.-JB PRODUCCIONES</td> <td data-bbox="1633 727 1843 922">EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000160)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1421 938 1633 1149">3.-CONTRATO ATOMOS POSITIVOS</td> <td data-bbox="1633 938 1843 1149">EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000173).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1421 1166 1633 1344">4.-CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN</td> <td data-bbox="1633 1166 1843 1344">EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000186)</td> </tr> </tbody> </table>	Número de contrato	Documento Probatorio	1.- JB PRODUCCIONES	EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000147)	2.-JB PRODUCCIONES	EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000160)	3.-CONTRATO ATOMOS POSITIVOS	EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000173).	4.-CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN	EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000186)
Número de contrato	Documento Probatorio														
1.- JB PRODUCCIONES	EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000147)														
2.-JB PRODUCCIONES	EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000160)														
3.-CONTRATO ATOMOS POSITIVOS	EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000173).														
4.-CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN	EI LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000186)														
<p>El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.</p>															






**EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES**

LICITANTE: LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. 21 de abril de 2018.

					5.-CONTRATO SÉPTIMA HABITACIÓN	EL LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V. presenta carta de satisfacción de los servicios prestados (folio 000206)
Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica:			60.00 puntos			
Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será de:			45.00 puntos	52.71 puntos		

Elaboró




Lic. Julio Moreno García
Subdirector de Medios Audiovisuales

Revisó



Mtro. Issac Armando Arteaga Cano
Director de Comunicación y
Análisis Informativo

Aprobó



Lic. Rubén Álvarez Mendiola
Coordinador Nacional de Comunicación Social

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES


LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Rubro 1	CAPACIDAD DEL LICITANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiere EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en la convocatoria, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice.		24.00 puntos	Puntos asignados	Razones por las cuales no se le asignan puntos esperados				
Subrubro	Concepto	Forma de evaluación	Puntos Esperados						
1.1	Capacidad de los Recursos Humanos:	Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su experiencia en relación con el servicio requerido de acuerdo a lo señalado mediante currículo.		16.24					
1.1.1	Experiencia en asuntos relacionados	<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando el curriculum vitae correspondiente, en donde señale su experiencia profesional indicando fecha, empresa y descripción del servicio prestado en los proyectos en los que ha participado (mínimo 1 proyecto).</p> <p>Se acreditará mínimo 1(un) años de experiencia en alguna de las materias siguientes:</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="493 1052 1012 1230"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de</td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de	1.00 puntos			<p>El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta al Coordinador de Proyecto, Ulises Soto Soto, que acredita 125 meses de experiencia (folio 107). EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta al Coordinador de Proyecto Julian Medina Pineda, con el mayor número de meses de experiencia (352) y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que aplicando la regla de tres, el LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V. y Victor Hugo López Mier, Obtiene 0.35 puntos.</p> <p>El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta al Ingeniero Eléctrico, Celso Jiménez Gijón, que acredita 160 meses de experiencia profesional (Folio 108) El LICITANTE CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero Eléctrico Agustín Soberanes Ramírez, que acredita 248 meses y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de 3, el licitante GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER obtiene 0.65 puntos.</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos								
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de	1.00 puntos								

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

		<p>manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></p> <p>Para el Grupo de Trabajo:</p> <p>1 Ingeniero eléctrico</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras <table border="1" data-bbox="495 748 1012 972"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Ingeniero en telecomunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados. <table border="1" data-bbox="495 1144 1012 1344"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización</i>	1.00 puntos	<p>6.00</p>	<p>3.74</p>	<p>EL LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta al Ingeniero en Telecomunicaciones, Ulises Magaña Reyes, que acredita 72 meses de experiencia (folio 109). EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V.. presenta un Ingeniero en Telecomunicaciones Eduardo Pablo Yepes Rivera, que acredita 340 meses de experiencia y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de tres, el licitante GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER obtiene 0.21 puntos.</p> <p>EL LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta al Arquitecto Ricardo Antonio Pimienta Martínez., que acredita 243 meses de experiencia (folio 110).EL LICITANTE GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V.en participación conjunta con EL LICITANTE SERVICIOS TOTAL SHOW, S.A. DE C.V., presentan al Arquitecto María del Pilar Prieto Antón que acredita 460 meses de experiencia y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que aplicando la regla de tres El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER obtiene 0.53 puntos.</p> <p>EL LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta al técnico Certificado Ramón Quiroz Cruz., que acredita 181 meses de experiencia por lo que obtiene 1.00 puntos. (Folio 111).</p> <p>El segundo técnico certificado, Héctor Luis Javalois Martínez, acredita 70 meses de experiencia por lo que también obtiene 1.00 puntos. (Folio 111).</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos												
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos												
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos												
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización</i>	1.00 puntos												



EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER

21 de abril de 2018.

		<p><i>se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></p> <p>1 Arquitecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal. <table border="1" data-bbox="499 654 1014 878"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>2 técnicos certificados</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="499 1024 1014 1206"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.75 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) técnicos. El LICITANTE obtendrá hasta 1 (uno) punto por cada técnico. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) técnicos de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos	Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico	Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico	Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico		<p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos															
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos															
No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos															
Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico															
Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico															
Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico															

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------



		Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos y nombre de referencia y telefónico que permitan verificar la información proporcionada en cuanto a la experiencia profesional. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.															
1.1.2	Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	<p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando copia de cédula profesional de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Coordinador de Proyecto El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del Coordinador del Proyecto, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad o maestría en ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales.</p> <table border="1"> <tr> <td>Maestría</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Grupo de Trabajo:</p> <p>Ingeniero eléctrico El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero eléctrico mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica.</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p>	Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	10.00	7.50	<p>El Coordinador de Proyecto del LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER Ulises Soto Soto, que comprueba conocimientos académicos de Licenciatura en Ingeniería Civil (folio 107 de 190) por lo que obtiene el máximo de 1.00 puntos.</p> <p>El Ingeniero Eléctrico Celso Jiménez Gijón, del LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER, acredita conocimientos de licenciatura como Ingeniero Eléctrico (folio 108 de 190) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Ingeniero en Telecomunicaciones Ulises Magaña Reyes, del LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER, acredita conocimientos de Licenciatura en Comunicaciones y Electrónica. (folio 109 de 190) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Arquitecto Ricardo Antonio Pimiento Martínez del LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER acredita conocimientos de Licenciatura en Ingeniería y Arquitectura. (folio 110 de 190). por lo que acredita 1.50 puntos.</p> <p>El primer técnico Ramón Quiroz Cruz, presentado por el LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C.V Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER acredita conocimientos de Licenciatura en Ingeniería Mecánica Electricista (folio 111 d 190), por lo que obtiene 1.00 puntos.</p>
Maestría	2.00 puntos																
Licenciatura	1.00 punto																
No acredita	0.00 puntos																
Especialidad	2.00 punto																
Licenciatura	1.50 puntos																
No acredita	0.00 puntos																

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER

21 de abril de 2018.

	<p>Ingeniero en telecomunicaciones</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero en telecomunicaciones mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.</p> <table border="1" data-bbox="499 646 1018 727"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Arquitecto</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del arquitecto mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.</p> <table border="1" data-bbox="499 945 1018 1026"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>2 Técnicos certificados</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de 2 técnicos certificados en telecomunicaciones, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.</p> <table border="1" data-bbox="430 1269 1018 1373"> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> <tr> <td>Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto por técnico	Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico	No acredita	0.00 puntos	<p>El segundo técnico, Héctor Luis Javalois Martínez, acredita conocimientos de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica (folio 111 de 190), por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitudes de aclaración que se presenten".</p>
Especialidad	2.00 punto																			
Licenciatura	1.50 puntos																			
No acredita	0.00 puntos																			
Especialidad	2.00 punto																			
Licenciatura	1.50 puntos																			
No acredita	0.00 puntos																			
Licenciatura	1.00 punto por técnico																			
Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico																			
No acredita	0.00 puntos																			


EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

		Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos												
		Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.												
1.1.3	Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios	<p>El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados, manejo de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Complementarias, Normas internacionales de calidad y sistemas.</p> <p>Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de metodología y administración de proyectos. • Montaje de estructuras provisionales para eventos. • Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. • Manejo de personal y alta productividad en eventos. • Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. • Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. • Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior</td> <td style="text-align: center;">2.00 puntos por persona</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.</p>		Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona	1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo		Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos		4.00	2.00			
Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona													
1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo														
Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos														
El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER acredita el subrubro de dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con los servicios mediante los documentos que se mencionan, por lo que se le otorgan 2.00 puntos .														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Integrante</th> <th>Documento</th> <th>Puntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordinador de Proyecto: Ulises Soto Soto</td> <td>El Coordinador de Proyecto no acredita ningún dominio de aptitudes.</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Integrante 1. ingeniero Eléctrico.- Celso Jiménez Gijón</td> <td>Presenta certificado emitido por LEVITON VOICE & DATA DIVISION, "Certificación ene cableado estructurado en áreas industriales, cobre y fibra óptica. Sociedad de Instrumentistas de América (ISA) Sección México A. C. "Administración de Proyectos en Instrumentación y Control de Procesos". (folio 113).</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> </tr> </tbody> </table>						Integrante	Documento	Puntos	Coordinador de Proyecto: Ulises Soto Soto	El Coordinador de Proyecto no acredita ningún dominio de aptitudes.	0.00	Integrante 1. ingeniero Eléctrico.- Celso Jiménez Gijón	Presenta certificado emitido por LEVITON VOICE & DATA DIVISION, "Certificación ene cableado estructurado en áreas industriales, cobre y fibra óptica. Sociedad de Instrumentistas de América (ISA) Sección México A. C. "Administración de Proyectos en Instrumentación y Control de Procesos". (folio 113).	2.00
Integrante	Documento	Puntos												
Coordinador de Proyecto: Ulises Soto Soto	El Coordinador de Proyecto no acredita ningún dominio de aptitudes.	0.00												
Integrante 1. ingeniero Eléctrico.- Celso Jiménez Gijón	Presenta certificado emitido por LEVITON VOICE & DATA DIVISION, "Certificación ene cableado estructurado en áreas industriales, cobre y fibra óptica. Sociedad de Instrumentistas de América (ISA) Sección México A. C. "Administración de Proyectos en Instrumentación y Control de Procesos". (folio 113).	2.00												

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

		Se requiere que el o los curriculums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.			Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".				
1.2	Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad	<p>El LICITANTE deberá acreditar si cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1"> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 punto</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1 (uno) punto a las empresas que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, comprobándose con la documentación que se relaciona en el inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria.</p>	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos	Personal en situación de discapacidad	1.00 punto	1.00	0.00	Derivado de la revisión integral de la proposición del LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta carta participación de personas con discapacidad y el curriculum de Óscar Mauricio Sandoval Ortiz (Propuesta Técnica carátula Página 114 de 190) pero no entrega documentación conforme a lo establecido en el numeral 5.1 de la Convocatoria; por lo que el LICITANTE obtiene para este subrubro 0.00 puntos.
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos								
Personal en situación de discapacidad	1.00 punto								
1.3	Capacidad de los recursos económicos	Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que presente copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, presentadas por el licitante ante la SHCP (cada una de las declaraciones acompañada de su acuse de recibo con sello digital), en la que acrediten ingresos brutos mínimos anuales por el 20% del monto de su oferta económica antes de IVA.	3.00	3.00	EL LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presentó copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, obtiene 3.00 puntos para este subrubro. (Folio carátula 115 de 190).				



Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA
 TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER 21 de abril de 2018.

Rubro 2	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.	12.00 puntos	1.96 puntos					
2.1	<p>EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE:</p> <p>PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los solicitados en la presente convocatoria, el LICITANTE deberá presentar un máximo de 5 (cinco) contratos celebrados con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su firma, con los que acredite la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria.</p> <p>Se entenderá por servicios de la misma naturaleza, la prestación de servicios de levantamiento de estructuras para albergar ente 800 y 1500 personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento.</p> <p><u>Documentos que deberá presentar para acreditar la experiencia y especialidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Copia legible de los contratos o versiones públicas de éstos, celebrados con el sector público o privado que incluya el o los anexos que permitan verificar el alcance de la contratación y se encuentren firmados. La empresa que firma los contratos presentados deberá ser la empresa LICITANTE que presenta la propuesta en el procedimiento de contratación. En caso de que haya tenido cambios de su razón o denominación social, deberá presentar copia simple de la reforma o reformas a su Acta Constitutiva. El LICITANTE proporcionará relación de contratos que incluya dirección, teléfono y nombre de la persona a contactar de cada uno de los contratos presentados. <p>ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA La experiencia se acreditará a partir de los contratos con los que el licitante haya acreditado su especialidad.</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor tiempo de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria, el Instituto le otorgará 6 (Seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p>	12.00	0.76	<p>Experiencia:</p> <p>EL LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. en participación conjunta con el Licitante VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presentó 2 contratos; sin embargo, el segundo contrato con vigencia del 15 de abril al 14 de diciembre de 2009 no se considera válido por superar los 5 años de antigüedad.</p> <p>EL LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V presentó 5 contratos con los cuales acredita 46.76 meses de experiencia siendo el LICITANTE con mayor número de experiencia en meses obteniendo el máximo de 6 puntos. Aplicando la regla de tres, EL LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. en participación conjunta con el licitante VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER., acredita 6 meses de experiencia., por lo que obtienen 0.76 puntos por concepto de experiencia.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Vigencia del contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato 1 Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Para Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.</td> <td>30 de mayo al 30 de noviembre de 2014 (Folio: Página 117 de 190) Acredita 6 meses de experiencia.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>	Contrato	Vigencia del contrato	Contrato 1 Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Para Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.	30 de mayo al 30 de noviembre de 2014 (Folio: Página 117 de 190) Acredita 6 meses de experiencia.
Contrato	Vigencia del contrato							
Contrato 1 Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Para Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.	30 de mayo al 30 de noviembre de 2014 (Folio: Página 117 de 190) Acredita 6 meses de experiencia.							

sg

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

	<p>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <p>6.00 puntos</p> <p>ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Serán considerados los contratos con los que acredite su especialidad (de la misma naturaleza al servicio requerido por el INE en el presente procedimiento de contratación).</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor número de contratos de especialidad, obtendrá el máximo de 6.00 (seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <p>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <p>6.00 puntos</p> <p>En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo número de especialidad o de años de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto. En caso de que el LICITANTE presente un mayor número de contratos, sólo se considerarán los primeros 5 contratos conforme al número consecutivo del folio de su proposición.</p>				<p>Especialidad:</p> <p>El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presentó un contrato válido para acreditar su especialidad en servicios similares al requerido por el Instituto Nacional Electoral.</p> <p>Los licitantes GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V., LULUCAT CORPORATION MÉXICO S.A. de C.V., MARBELLA CASA GARCÍA S.A. de C.V., PROMOCIONES OPCIÓN S.A. de C.V. y SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V. acreditaron el máximo de cinco contratos, por lo que los seis LICITANTES obtienen el máximo de 6.00 puntos. Aplicando la regla de tres, El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER obtiene 1.20 puntos</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
Rubro 3	<p>PROPUESTA DE TRABAJO: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a EL LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria.</p>	14.00	11.00		
3.1					






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

	<p>Consiste en evaluar conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria: la metodología y el plan de trabajo propuestos por el LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo.</p> <p>Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual el LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria.</p>				
3.1.1	Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio	<p>El licitante deberá integrar una descripción pomenorizada de los procedimientos y recursos que empleara para el desarrollo de las especificaciones contempladas en el anexo 1 "especificaciones técnicas".</p> <p>Como parte de la descripción de los recursos a emplear, entregara las fichas técnicas de los equipos a suministrar para la adecuada prestación del servicio, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 	5.00	5.00	<p>El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta la metodología y visión a utilizar en la prestación del servicio, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (Folio: PÁGINA 120 DE 190 A 161 DE 190) por lo que obtiene 5.00 puntos.</p>
3.1.2	Plan de Trabajo propuesto	<p>El licitante entregará cronograma de actividades en donde se explicaran las tareas a realizarse con fechas programadas en inicio y termino de cada una de las actividades que comprenden el proyecto contemplando las etapas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 	6.00	6.00	<p>El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta el plan de trabajo de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico. (Folio: página 162 de 190), por lo que se le asignan 6.00 puntos.</p>
3.1.3	Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	<p>El licitante deberá de entregar organigrama en donde se especifique la jerarquía dentro del área de trabajo de las personas encargadas de la prestación de los servicios descritos en el anexo 1, "especificaciones técnicas".</p> <p>Debiendo corresponder al personal presentado para acreditar el rubro 1 de la presente tabla.</p>	3.00	0.00	<p>El LICITANTE Genera Producciones, S. A. de C. V. y Victor Hugo López Mier no presenta el organigrama de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, ya que no presenta a los integrantes encargados de la prestación de los servicios requeridos. (Folio: página 163 de 190), por lo tanto, el licitante obtiene 0.00 puntos</p>






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

					Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".						
Rubro 4	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona.		10.00	2.00							
4.1	<p>Para este subrubro se consideraran los contratos con los que haya acreditado la especialidad de la presente tabla (rubro 2).</p> <p>No se aceptará documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados para el rubro 2 de la presente tabla, sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar el cumplimiento de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberación de garantía. • Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma. <p>El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>10.00 puntos</td> </tr> </table>	Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	10.00 puntos	10.00	2.00	<p>El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER presenta oficio de la liberación de garantía del contrato válido acreditado en el subrubro 2.1 de la convocatoria</p> <p>Los LICITANTES GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. de C. V., MARBELLA CASA GARCÍA, S. A. de C. V., PROMOCIONES OPCIÓN S.A. de C.V. así como y LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. de C.V. acreditan el cumplimiento del mismo número de contratos (cinco), por lo que los seis licitantes obtienen el máximo de 10.00 puntos. Aplicando la regla de tres, El LICITANTE GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. Y VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER obtiene 2.00 puntos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Vigencia del contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato 1 Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Para Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.</td> <td>Presenta oficio de liberación de garantía (Folio: carátula Página 164 de 190)</td> </tr> </tbody> </table>	Contrato	Vigencia del contrato	Contrato 1 Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Para Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.	Presenta oficio de liberación de garantía (Folio: carátula Página 164 de 190)
Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	10.00 puntos										
Contrato	Vigencia del contrato										
Contrato 1 Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Para Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.	Presenta oficio de liberación de garantía (Folio: carátula Página 164 de 190)										

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: GENERA PRODUCCIONES, S. A. DE C. V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON VÍCTOR HUGO LÓPEZ MIER	21 de abril de 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------


					Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica:			60.00 puntos		
Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será de:			45.00 puntos	31.20 puntos	

Elaboró




Lic. Julio Moreno García
Subdirector de Medios Audiovisuales

Revisó



Mtro. Issac Armando Arteaga Cano
Director de Comunicación y
Análisis Informativo

Aprobó



Lic. Rubén Álvarez Mendiola
Coordinador Nacional de Comunicación Social

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
---------------------------------------------------------------------------	----------------------

Rubro 1	CAPACIDAD DEL LICITANTE: Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiere EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en la convocatoria, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice.		24.00 puntos	Puntos asignados	Razones por las cuales no se le asignan puntos esperados				
Subrubro	Concepto	Forma de evaluación	Puntos Esperados						
1.1	Capacidad de los Recursos Humanos:	Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su experiencia en relación con el servicio requerido de acuerdo a lo señalado mediante currículo.		13.00					
1.1.1	Experiencia en asuntos relacionados	<p>El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando el curriculum vitae correspondiente, en donde señale su experiencia profesional indicando fecha, empresa y descripción del servicio prestado en los proyectos en los que ha participado (mínimo 1 proyecto).</p> <p>Se acreditará mínimo 1(un) años de experiencia en alguna de las materias siguientes:</p> <p>1 Coordinador de Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="514 982 1039 1234"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	6.00	3.50	EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. presenta a un Coordinador de Proyecto, Carlos Riva Palacio España, que acredita 252 meses de experiencia (propuesta técnica folio 111 - 115). EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta al Coordinador de Proyecto Julio Medina Pineda con el mayor número de meses de experiencia (352) y obtiene el máximo de 1(un) punto, por lo que, aplicando la regla de tres, el LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. obtienen 0.71 puntos.
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos								
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Coordinador del Proyecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos								






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------

	<p>Para el Grupo de Trabajo:</p> <p>1 Ingeniero eléctrico</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de instalación, cálculo y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, circuitos derivados, subestaciones, sistemas de tierras y alumbrado para eventos y/o estructuras <table border="1" data-bbox="520 646 1035 873"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Ingeniero en telecomunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación, diseño, instalación, puesta en funcionamiento y configuración de sistemas de cableado estructurado, soporte técnico para oficinas, sistemas computacionales y eventos públicos y privados. <table border="1" data-bbox="520 1044 1035 1295"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>1 Arquitecto</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos		<p>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. presenta a un Ingeniero Eléctrico, Saúl Rogelio Olivera Ochoa, quien acredita experiencia de 108 meses (Folio 116 – 119). EL LICITANTE CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero Eléctrico, Agustín Soberanes Ramírez, que acredita 248 meses y obtiene el máximo de 1(un) punto. Aplicando la regla de 3, EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. obtiene 0.43 puntos.</p> <p>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. presenta a un Ingeniero en Telecomunicaciones, David Silva Lemarroy., que acredita 64 meses de experiencia (Folio 120 – 122). EL LICITANTE PROMOCIONES OPCIÓN S.A. DE C.V. presenta un Ingeniero en Telecomunicaciones, Eduardo Pablo Yépez Rivera, que acredita 340 meses de experiencia y obtiene el máximo de 1(un) punto.. Aplicando la regla de 3, EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. obtiene 0.18 puntos.</p> <p>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. presenta al arquitecto Michael Dario</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos										
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero eléctrico con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos										
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos										
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al Ingeniero en telecomunicaciones con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos										




2



EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------

		<ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la coordinación de proyectos, obra pública y privada, instalación y montaje de estructuras para eventos y edificios, manejo de personal. <table border="1" data-bbox="520 548 1037 776"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i></td> <td>1.00 puntos</td> </tr> </table> <p>2 técnicos certificados</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de 1 hasta 5 años o más en la conectorización de sistemas de cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje de estructuras para eventos. <table border="1" data-bbox="520 922 1037 1101"> <tr> <td>No acredita la experiencia mínima requerida</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia</td> <td>0.75 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> </table> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) técnicos. El LICITANTE obtendrá hasta 1 (uno) punto por cada técnico. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) técnicos de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.</p>	No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos	No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos	Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico	Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico	Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico		<p>Villar Ardiles, que acredita 84 meses de experiencia (123 - 125). El LICITANTE MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V. presentan al arquitecto Maria del Pilar Prieto Antón, con el mayor número de meses de experiencia (460) y obtienen el máximo de 1(un) punto, por lo que, aplicando la regla de tres, EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. obtiene 0.18 puntos.</p> <p>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. presentan al técnico Certificado Emmanuel C. Lázaro Lázaro, que acredita 13 años de experiencia; por lo que obtiene 1.00 puntos (Folio 130 - 133).</p> <p>El segundo técnico certificado Alejandro Díaz Carrillo acredita 9 años de experiencia; por lo que obtiene 1.00 puntos (folio 0000154).</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
No acredita la experiencia mínima requerida (1 año)	0.00 puntos															
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite al arquitecto con el máximo de experiencia (hasta 5 años o más), y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. <i>Para la contabilización se considerarán años y meses de experiencia acreditada.</i>	1.00 puntos															
No acredita la experiencia mínima requerida	0.00 puntos															
Acredita mínimo 1 (un) año de experiencia	0.50 puntos por técnico															
Acredita de 1 (un) año 1 (un) mes hasta 2 (dos) años de experiencia	0.75 puntos por técnico															
Acredita de 2 (dos) años 1 (un) mes hasta 3 (tres) o más años de experiencia	1.00 punto por técnico															

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------

		Se requiere que el o los curriculums incluyan datos de contactos y nombre de referencia y telefónico que permitan verificar la información proporcionada en cuanto a la experiencia profesional. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.															
1.1.2	Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios	<p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando copia de cédula profesional de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Coordinador de Proyecto El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del Coordinador del Proyecto, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad o maestría en ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales.</p> <table border="1"> <tr> <td>Maestría</td> <td>2.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Grupo de Trabajo:</p> <p>Ingeniero eléctrico El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero eléctrico mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica.</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p>	Maestría	2.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	10.00	6.50	<p>El Coordinador de Proyecto del LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V., Carlos Riva Palacio España, acredita conocimientos académicos de Licenciatura en Administración (Folio 138 - 139) por lo que obtiene 1.00 puntos.</p> <p>El Ingeniero Eléctrico, Saúl Rogelio Olvera Ochoa, del LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. acredita conocimientos de Licenciatura en Ingeniería Civil (Folio 140) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Ingeniero en Telecomunicaciones, David Silva Lemarroy, del LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. acredita conocimientos de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales (Folio 141) por lo que obtiene 1.50 puntos.</p> <p>El Arquitecto, Michael Darío Villar Ardiles, del LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V. acredita conocimientos de Licenciatura en Arquitectura (Folio 142) por lo que acredita 1.50 puntos.</p>
Maestría	2.00 puntos																
Licenciatura	1.00 punto																
No acredita	0.00 puntos																
Especialidad	2.00 punto																
Licenciatura	1.50 puntos																
No acredita	0.00 puntos																

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------

	<p>Ingeniero en telecomunicaciones</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del ingeniero en telecomunicaciones mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática.</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>Arquitecto</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales del arquitecto mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras.</p> <table border="1"> <tr> <td>Especialidad</td> <td>2.00 punto</td> </tr> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.50 puntos</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos</p> <p>2 Técnicos certificados</p> <p>El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de 2 técnicos certificados en telecomunicaciones, mediante la presentación de copia de cédula profesional o certificado de especialidad en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado.</p> <table border="1"> <tr> <td>Licenciatura</td> <td>1.00 punto por técnico</td> </tr> <tr> <td>Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%</td> <td>0.50 puntos por técnico</td> </tr> <tr> <td>No acredita</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> </table>	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Especialidad	2.00 punto	Licenciatura	1.50 puntos	No acredita	0.00 puntos	Licenciatura	1.00 punto por técnico	Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico	No acredita	0.00 puntos		<p>El primer técnico Emmanuel C. Lázaro Lázaro presentado por el LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.) no acredita nivel educativo, por lo que obtiene 0.00 puntos.</p> <p>El segundo técnico Alejandro Díaz Carrillo acredita conocimientos con cédula profesional en Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas (Folio 0143) por lo que obtiene 1.00 punto.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
Especialidad	2.00 punto																				
Licenciatura	1.50 puntos																				
No acredita	0.00 puntos																				
Especialidad	2.00 punto																				
Licenciatura	1.50 puntos																				
No acredita	0.00 puntos																				
Licenciatura	1.00 punto por técnico																				
Constancia que acredite haber concluido los estudios al 100%	0.50 puntos por técnico																				
No acredita	0.00 puntos																				






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------

		Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos							
		Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición.							
1.1.3	Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios	<p>El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados, manejo de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Complementarias, Normas internacionales de calidad y sistemas.</p> <p>Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de metodología y administración de proyectos. • Montaje de estructuras provisionales para eventos. • Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas. • Manejo de personal y alta productividad en eventos. • Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico. • Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado. • Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones. <table border="1" data-bbox="449 1076 1100 1154"> <tr> <td>Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior</td> <td>2.00 puntos por persona</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo</i></td> </tr> </table> <p>Puntos máximos a otorgar 4.00 puntos</p> <p>Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con el número de folio consecutivo.</p> <p>Se requiere que el o los curriculums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada. El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos.</p>	Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona	<i>1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo</i>		4.00	0.00	<p>Derivado de la revisión integral de la propuesta técnica del LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V., no presenta documentos que acrediten el dominio de aptitudes para el Coordinador de proyecto Carlos Riva Palacio España ni para el grupo de trabajo, por lo que obtiene 0.00 puntos.</p> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitudes de aclaración que se presenten".</p>
Por cada persona que acredite 2 (dos) aptitudes referidas en el párrafo anterior	2.00 puntos por persona								
<i>1 (un) líder del proyecto y 1 (un) integrante del grupo de trabajo</i>									



Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA
 TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------

1.2	Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad	<p>El LICITANTE deberá acreditar si cuenta con personal en situación de discapacidad.</p> <table border="1"> <tr> <td>No cuenta con personal en situación de discapacidad</td> <td>0.00 puntos</td> </tr> <tr> <td>Personal en situación de discapacidad</td> <td>1.00 punto</td> </tr> </table> <p>De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1 (uno) punto a las empresas que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, comprobándose con la documentación que se relaciona en el inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria.</p>	No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos	Personal en situación de discapacidad	1.00 punto	1.00	0.00	Si bien EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V. presenta dos personas con certificado de discapacidad, no presenta documentos que acrediten que estas personas representen el 5 por ciento de su plantilla, por lo que obtiene 0.00 puntos.
No cuenta con personal en situación de discapacidad	0.00 puntos								
Personal en situación de discapacidad	1.00 punto								
1.3	Capacidad de los recursos económicos	Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que presente copia de la última declaración fiscal anual 2017 y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado, presentadas por el licitante ante la SHCP (cada una de las declaraciones acompañada de su acuse de recibo con sello digital), en la que acrediten ingresos brutos mínimos anuales por el 20% del monto de su oferta económica antes de IVA.	3.00	3.00	EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V. presentó copia de la última declaración fiscal anual 2017 (folio 166 – 185) y la última declaración fiscal provisional de ISR a que está obligado (folio 165), por lo que se otorgan 3.00 puntos.				
Rubro 2	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.		12.00 puntos	8.58					
2.1	Experiencia y Especialidad del licitante	<p>PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los solicitados en la presente convocatoria, el LICITANTE deberá presentar un máximo de 5 (cinco) contratos celebrados con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su firma, con los que acredite la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria.</p> <p>Se entenderá por servicios de la misma naturaleza, la prestación de servicios de levantamiento de estructuras para albergar ente 800 y 1500 personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento.</p>	12.00	2.58	<p><u>Experiencia</u></p> <p>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V. presentó 5 contratos con los cuales acredita 20.13 meses de experiencia. EL LICITANTE LULUCAT CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V. presentó 5 contratos con los cuales acredita 46.76 meses de experiencia siendo el LICITANTE con mayor número de experiencia en meses obteniendo 6 puntos y aplicando la regla de tres el LICITANTE</p>				


27

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------

	<p>Documentos que deberá presentar para acreditar la experiencia y especialidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia legible de los contratos o versiones públicas de éstos, celebrados con el sector público o privado que incluya el o los anexos que permitan verificar el alcance de la contratación y se encuentren firmados. <p>La empresa que firma los contratos presentados deberá ser la empresa LICITANTE que presenta la propuesta en el procedimiento de contratación. En caso de que haya tenido cambios de su razón o denominación social, deberá presentar copia simple de la reforma o reformas a su Acta Constitutiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> El LICITANTE proporcionará relación de contratos que incluya dirección, teléfono y nombre de la persona a contactar de cada uno de los contratos presentados. <p>ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA La experiencia se acreditará a partir de los contratos con los que el licitante haya acreditado su especialidad.</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor tiempo de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en la presente convocatoria, el Instituto le otorgará 6 (Seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <table border="1" data-bbox="590 992 1098 1118"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>6.00 puntos</td> </tr> </table> <p>ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Serán considerados los contratos con los que acredite su especialidad (de la misma naturaleza al servicio requerido por el INE en el presente procedimiento de contratación).</p> <p>Puntos a otorgar y contabilización de puntos: El LICITANTE que acredite el mayor número de contratos de especialidad, obtendrá el máximo de 6.00 (seis) puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p>	Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos		<p>SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V., por lo que obtiene 2.58 puntos.</p> <table border="1" data-bbox="1402 561 1915 1094"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Vigencia del contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Contrato celebrado con el Instituto Nacional de Economía Social</td> <td>14 de julio al 31 de diciembre de 2018. Acredita vigencia de 5 meses 16 días (Folio 198 – 250)</td> </tr> <tr> <td>2. Contrato celebrado con la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.</td> <td>6 de junio al 4 de julio de 2015. Acredita vigencia de 29 días (Folio 253 – 280)</td> </tr> <tr> <td>3. Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.</td> <td>7 de junio al 4 de julio de 2016. Acredita vigencia de 28 días. (Folio 283 – 302).</td> </tr> <tr> <td>4. Instituto Nacional de Antropología e Historia.</td> <td>9 de septiembre al 6 de octubre de 2015. Acredita vigencia de 28 días (Folio 306 – 327).</td> </tr> <tr> <td>5. PROMEXICO</td> <td>9 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015. vigencia de 11 meses 23 días (Folio 330 – 423)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Numeral 2 párrafo segundo de la Convocatoria que a la letra dice “Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)”.</p>	Contrato	Vigencia del contrato	1. Contrato celebrado con el Instituto Nacional de Economía Social	14 de julio al 31 de diciembre de 2018. Acredita vigencia de 5 meses 16 días (Folio 198 – 250)	2. Contrato celebrado con la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.	6 de junio al 4 de julio de 2015. Acredita vigencia de 29 días (Folio 253 – 280)	3. Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.	7 de junio al 4 de julio de 2016. Acredita vigencia de 28 días. (Folio 283 – 302).	4. Instituto Nacional de Antropología e Historia.	9 de septiembre al 6 de octubre de 2015. Acredita vigencia de 28 días (Folio 306 – 327).	5. PROMEXICO	9 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015. vigencia de 11 meses 23 días (Folio 330 – 423)
Obtendrá el máximo de puntos el licitante que acredite el máximo de experiencia , y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	6.00 puntos																
Contrato	Vigencia del contrato																
1. Contrato celebrado con el Instituto Nacional de Economía Social	14 de julio al 31 de diciembre de 2018. Acredita vigencia de 5 meses 16 días (Folio 198 – 250)																
2. Contrato celebrado con la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.	6 de junio al 4 de julio de 2015. Acredita vigencia de 29 días (Folio 253 – 280)																
3. Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.	7 de junio al 4 de julio de 2016. Acredita vigencia de 28 días. (Folio 283 – 302).																
4. Instituto Nacional de Antropología e Historia.	9 de septiembre al 6 de octubre de 2015. Acredita vigencia de 28 días (Folio 306 – 327).																
5. PROMEXICO	9 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015. vigencia de 11 meses 23 días (Folio 330 – 423)																






EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
---------------------------------------------------------------------------	----------------------

		<p>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite la especialidad con el máximo de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</p> <p>6.00 puntos</p>			<p>Especialidad:</p> <p>El LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V. presentó el máximo de 5 (cinco) contratos al igual que los licitantes GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., CARPAS UNIVERSUM S.A. DE C.V., LULUCAT CORPORATION MÉXICO S.A. de C.V., MARBELLA CASA GARCÍA S.A. de C.V., y PROMOCIONES OPCIÓN S.A. de C.V., por lo que los seis LICITANTES obtienen el máximo de 6.00 puntos.</p>
Rubro 3	PROPUESTA DE TRABAJO:	Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a EL LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria.	14.00	14.00	
3.1		<p>Consiste en evaluar conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria: la metodología y el plan de trabajo propuestos por el LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo.</p> <p>Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual el LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria.</p>			
3.1.1	Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio	<p>El licitante deberá integrar una descripción pormenorizada de los procedimientos y recursos que empleará para el desarrollo de las especificaciones contempladas en el anexo 1 "especificaciones técnicas".</p> <p>Como parte de la descripción de los recursos a emplear, entregará las fichas técnicas de los equipos a suministrar para la adecuada prestación del servicio, considerando:</p>	5.00	5.00	<p>Metodología</p> <p>El LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. de C. V. presenta la metodología y visión a utilizar</p>

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS,
EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 			en la prestación del servicio, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (Folio 426 – 497), por lo que obtiene 5.00 puntos .
3.1.2	Plan de Trabajo propuesto	<p>El licitante entregará cronograma de actividades en donde se explicaran las tareas a realizarse con fechas programadas en inicio y termino de cada una de las actividades que comprenden el proyecto contemplando las etapas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación - Funcionamiento - Desinstalación 	6.00	6.00	<p>Plan de Trabajo</p> <p>El LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V., presenta el plan de trabajo, por lo que obtiene 6.00 puntos. (Folio 499).</p>
3.1.3	Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	<p>El licitante deberá de entregar organigrama en donde se especifique la jerarquía dentro del área de trabajo de las personas encargadas de la prestación de los servicios descritos en el anexo 1, "especificaciones técnicas". Debiendo corresponder al personal presentado para acreditar el rubro 1 de la presente tabla.</p>	3.00	3.00	<p>El LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V presenta el plan de trabajo de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico (Folio 503), por lo que se le asignan 3.00 puntos.</p>
Rubro 4	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona.		10.00	10.00	

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------


4.1	Cumplimiento de contratos	<p>Para este subrubro se consideraran los contratos con los que haya acreditado la especialidad de la presente tabla (rubro 2).</p> <p>No se aceptará documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados para el rubro 2 de la presente tabla, sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato.</p> <p>Documentos que deberá presentar para acreditar el cumplimiento de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liberación de garantía. Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma. 	10.00	10.00	<p>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta Cartas de Satisfacción de los 5 contratos presentados en el subrubro 2.1 de la presente tabla. Los LICITANTES GRUPO MAYAMZA S.A. DE C.V. en participación conjunta con la empresa SERVICIOS TOTAL SHOW S.A. DE C.V., CARPAS UNIVERSUM TENTS SA DE CV, MARBELLA CASA GARCÍA, S. A. de C. V. y PROMOCIONES OPCIÓN S.A. de C.V. así como y LULUCAT CORPORATION MEXICO, S.A. de C.V, acreditan el cumplimiento del mismo número de contratos (cinco), por lo que los seis licitantes obtienen el máximo de 10.00 puntos.</p>								
		<table border="1"> <tr> <td>Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.</td> <td>10.00 puntos</td> </tr> </table> <p>El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos.</p>				Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	10.00 puntos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Documento Probatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Contrato celebrado con el Instituto Nacional de Economía Social folio (Folio 198 – 250)</td> <td>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (251)</td> </tr> <tr> <td>2. Contrato celebrado con la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Folio 253 – 280)</td> <td>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (281)</td> </tr> <tr> <td>3. Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Folio 283 -- 302).</td> <td>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (304)</td> </tr> <tr> <td>4. Instituto Nacional de Antropología e</td> <td>EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO</td> </tr> </tbody> </table>	Contrato	Documento Probatorio	1. Contrato celebrado con el Instituto Nacional de Economía Social folio (Folio 198 – 250)	EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (251)	2. Contrato celebrado con la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Folio 253 – 280)
Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite el máximo de cumplimiento de contratos, y a partir del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional.	10.00 puntos												
Contrato	Documento Probatorio												
1. Contrato celebrado con el Instituto Nacional de Economía Social folio (Folio 198 – 250)	EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (251)												
2. Contrato celebrado con la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Folio 253 – 280)	EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (281)												
3. Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Folio 283 -- 302).	EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (304)												
4. Instituto Nacional de Antropología e	EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO												

EVALUACIÓN TÉCNICA
TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S. A. DE C. V.	21 de abril de 2018.
------------------------------------------------------------------------	----------------------


					Historia. (Folio 306 – 327).	REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (329)
					5. PROMEXICO (Folio 330 – 423)	EL LICITANTE SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S. A. DE C. V, presenta carta de satisfacción de los servicios prestados folio (418)
Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica:				60.00 puntos		
Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será de:				45.00 puntos	45.58	

Elaboró




Lic. Julio Moreno García
Subdirector de Medios Audiovisuales

Revisó



Mtro. Issac Armando Arteaga Cano
Director de Comunicación y
Análisis Informativo

Aprobó



Lic. Rubén Álvarez Mendiola
Coordinador Nacional de Comunicación Social

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018 CONVOCADA PARA LA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

ANEXO

Evaluación Económica

**(conforme a los numerales
4.3. y 5.2. de la convocatoria)**

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018 CONVOCADA PARA LA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

ANEXO 3

Rectificación por error de cálculo

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.	M ²	1,870.56	\$255,256.62	\$255,256.62
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA BASE EN ANDAMIAJE (TEMPLETE), COMPUESTA POR TRAMO DE ESTRUCTURA DE 1.50 O 2.00 MTS DE LARGO Y DE 0.20 X 0.20 CMS CONFORMADA POR 4 TUBOS DE ACERO DE 1 1/4" CON ANILLOS PROTECTORES PARA MAYOR SEGURIDAD EN LOS TUBOS, PINTADA EN COLOR ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADA CON MODULOS DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, SOBRE BASTIDOR METALICO, CREANDO MODULOS DE 1.22 x 2.44, PARA CUBRIR UN ÁREA CON MEDIDAS DE 43.25 X 43.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PESOS MUERTOS COMO CIMENTACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU SUJECCIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y CLAVOS PARA FIJADO DE ELEMENTOS DE MADERA MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M ²	1,870.56	\$2,393,119.64	\$2,393,119.64
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 40.25 X 40.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$545,859.14	\$545,859.14
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$255,871.47	\$255,871.47

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M ²	2,200.00	\$56,298.00	\$56,298.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, LA CUAL SE INDICARA EN SITIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$34,116.20	\$34,116.20
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPA PARA COMEDOR DE MEDIDAS DE 40 X 10 METROS, CON ILUMINACIÓN NECESARIA, CONTACTOS Y VENTILADORES DE ASPA, ENTARIMADA AL MISMO NIVEL DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN A BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$375,278.16	\$375,278.16
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARACIÓN EXTERNA A BASE DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, PARA DIVIDIR EL COMEDOR DEL ÁREA DE ELEMENTOS CANINOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUERTAS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	30	\$40,939.50	\$40,939.50
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA COMEDOR CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, LA CUAL SE UBICARA FRENTE AL COMEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PINTURA O SISTEMA CON PREPARACIÓN ANTIDERRAPANTE, BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$51,174.29	\$51,174.29

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARÁN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$179,110.02	\$179,110.02
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 6.22 X 5.00 METROS A UN ANGULO NO MAYOR A 15°, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARÁ AL FRENTE DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$238,813.38	\$238,813.38
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS, EL DISEÑO ES LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$25,587.15	\$25,587.15
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 09 MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MÓDULOS A CADA 2.44 MTS, CON UNA LONGITUD DE 20.00 M.L, DE DISEÑO LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$102,348.59	\$102,348.59
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS GIRATORIAS PARA ENTRADA, DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, DE 4 HOJAS CON CRISTAL TEMPLADO Y PERNO CENTRAL, CON PANELES LATERALES CURVOS, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$238,813.36	\$238,813.36

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2.00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE Y MARCO METALICO, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$25,587.15	\$25,587.15
ALBANLERIAS					
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA ,MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	325	\$360,353.50	\$360,353.50
17	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FUJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	169	\$187,383.82	\$187,383.82
CARPINTERIA					
18	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	11	\$93,819.55	\$93,819.55

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Luluat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
TARIMAS					
19	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, , CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLATE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$153,522.88	\$153,522.88
20	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$8,187.88	\$8,187.88
21	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLATE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$162,051.93	\$162,051.93
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DIVISORIO EN ÁREA DE RAMPA DE ACCESO AL SOTANO DEL EDIFICIO "C", COMPUESTO POR TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM, PINTADO EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			\$17,058.10	\$17,058.10
CANCELERÍA DE ALUMINIO					

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$25,587.15	\$25,587.15
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$852.90	\$852.90
ACCESORIOS					
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	60	\$6,141.00	\$6,141.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	250	\$42,645.00	\$42,645.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30	\$35,822.10	\$35,822.10
28	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$15,352.29	\$15,352.29

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
29	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$15,352.29	\$15,352.29
30	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIMERS CON 12 CANALES, 100 WATSS POR CANAL, MARCA VOLTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$61,409.16	\$61,409.16
31	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS, MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$15,352.29	\$15,352.29
32	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTÉREO, MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$15,352.29	\$15,352.29
33	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$61,409.16	\$61,409.16
34	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 C180, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$15,352.29	\$15,352.29
35	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TIPO I-MAC, CON PANTALLA RETINA DE 5K DE 27", TECNOLOGÍA LED, PROCESADOR I5, QUAD-CORE DE 3.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHZ, DISCO DURO DE 2 TB CON 7200 RPM Y MEMORIA RAM DE 8GB, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$59,703.34	\$59,703.34

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
36	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, MARCA BOSSE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$293,399.28	\$293,399.28
37	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJE MATE O JIMY JIB DE 6 METROS, MARCA SOÑY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$92,113.73	\$92,113.73
38	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE CÁMARA DE VIDEO CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA TOMAS A CORTO Y LARGA IMAGEN, BATERÍA DE RESPALDO DE MÍNIMO 3 HORAS CONTINUAS EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$184,227.46	\$184,227.46
ACABADOS					
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE POLI-PROPENO, ANTI-INFLAMABLE, ANTIESTÁTICO USO PESADO, LOS CORTES PARA EL CABLEADO Y EL COLOR DE LA ALFOMBRA SE DEFINIRÁ DEL CATÁLOGO DE GRISES QUE PROPORCIONE PROVEEDOR ADJUDICADO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	1,620.00	\$291,713.40	\$291,713.40
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	600	\$102,348.00	\$102,348.00
CAFETERIA					
41	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$5,117.43	\$5,117.43
42	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, EL DISEÑO ES LIBRE PARA EL LICITANTE Y SE APROBARA LA PROPUESTA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$20,469.72	\$20,469.72

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO CON LEYENDA INSTITUCIONAL CON MEDIDAS DE 16.00 X 3.00 MTS. SE UBICARA EN EL PRESIDUM, DE DISEÑO LIBRE Y APEGADO A LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$204,697.18	\$204,697.18
44	SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 28, 29, 30, DE JUNIO, 2, 3, 4, 5, 6 DE JULIO DE 2018 Y DE 24 HORAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	JOR	10	\$341,162.00	\$341,162.00
ESCENARIO					
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK, 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, DISEÑO TIPO ARCO O TORRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$102,348.60	\$102,348.60
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6	\$92,113.74	\$92,113.74
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMIOS REAL, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$12,281.84	\$12,281.84
48	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI 1 ENTRADA X 4 SALIDAS, CONEXIÓN A 3 MONITORES PLASMA, INCLUYENDO 1 CONVERTIDOR UTP-HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$25,587.15	\$25,587.15
49	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50", MARCA SONY O EQUIVALENTE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$17,911.00	\$17,911.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0,75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$238,813.36	\$238,813.36
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	14	\$35,821.94	\$35,821.94
MOBILIARIO					
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$8,529.00	\$8,529.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJONERAS DE 45 X 45 CENTÍMETROS CON LLAVE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$8,529.05	\$8,529.05
54	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$64,820.76	\$64,820.76
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$10,234.86	\$10,234.86
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$30,704.58	\$30,704.58
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE MESA DE JUNTAS TIPO OVAL EN MELAMINA COLOR CAOBA MEDIDAS 4,60 X 1,60 METROS. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$13,646.48	\$13,646.48

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL, EN MEDIDAS DE 1,22 X ,75 METROS, PARA DISTINTAS ÁREAS Y OFICINAS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$17,058.10	\$17,058.10
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO					
59	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127V, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	32	\$32,751.68	\$32,751.68
60	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30	\$3,602.70	\$3,602.70
61	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, 15 A 120 V CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	9	\$1,080.81	\$1,080.81
62	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$102,348.60	\$102,348.60

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
63	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO PAR 575, CON CORTADORA, PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$102,348.60	\$102,348.60
64	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$119,406.70	\$119,406.70
INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS					
65	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 15A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	25	\$7,970.50	\$7,970.50
66	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 20A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$2,300.35	\$2,300.35

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Luluat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
67	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, DE 250 V, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	110	\$34,882.10	\$34,882.10
68	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 20 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 V, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	16	\$7,361.12	\$7,361.12
TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIONES Y UPS					
69	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DERIVADO, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA AISLADA Y BARRA DE PUESTA A TIERRA FÍSICA GENERAL, COLOCADA 1.50 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$179,180.72	\$179,180.72
70	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMD TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4,00	\$66,354.92	\$66,354.92
71	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB, INDUSTRIONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$198,006.18	\$198,006.18

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
72	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) 1 X 15 A.	PZA	15	\$3,197.10	\$3,197.10
73	B) 1 X 20 A.	PZA	20	\$4,262.80	\$4,262.80
74	C) 3 X 30 A.	PZA	6	\$13,614.54	\$13,614.54
75	D) 3 X 100 A.	PZA	6	\$20,236.14	\$20,236.14
76	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) 3 X 50 A.	PZA	2.00	\$16,561.16	\$16,561.16
77	B) 3 X 70 A.	PZA	2.00	\$16,561.16	\$16,561.16
78	C) 3 X 100 A.	PZA	2.00	\$17,314.54	\$17,314.54
79	D) 3 X 175 A.	PZA	3	\$75,981.39	\$75,981.39
80	E) 3 X 225 A.	PZA	3	\$75,981.39	\$75,981.39
81	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$238,813.38	\$238,813.38
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR					
82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$255,871.47	\$255,871.47

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
83	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$255,871.47	\$255,871.47
INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA					
84	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRECARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$107,466.02	\$107,466.02
85	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICIÓN CERRADA, DE 145 KW, 160 KV, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRECARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$107,466.02	\$107,466.02
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTORES					
86	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, CONDUCTORES CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	A) 12 AWG	ML	1,856.00	\$45,787.52	\$45,787.52
87	B) 10 AWG	ML	2,500.00	\$88,225.00	\$88,225.00
88	C) 6 AWG	ML	100.00	\$8,405.00	\$8,405.00
89	D) 4/0 AWG	ML	200.00	\$127,468.00	\$127,468.00
90	E) 250 MCM	ML	400.00	\$303,496.00	\$303,496.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
91	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	1,250.00	\$40,362.50	\$40,362.50
92	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	B) 12 AWG	ML	900,00	\$17,226.00	\$17,226.00
93	C) 10 AWG	ML	2,500.00	\$69,650.00	\$69,650.00
94	D) 8 AWG	ML	100	\$4,688.00	\$4,688.00
95	I) 4/0 AWG	ML	100	\$46,789.00	\$46,789.00
	CANALIZACIONES				
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO METÁLICO DE 20 X 20 CENTÍMETROS CON COPLÉ Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M	100	\$111,379.00	\$111,379.00
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLÉ Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	ML	350	\$15,309.00	\$15,309.00
98	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	400	\$21,144.00	\$21,144.00
99	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	\$6,492.75	\$6,492.75

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	150	\$14,595.00	\$14,595.00
101	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	225	\$21,892.50	\$21,892.50
102	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	85,00	\$8,647.05	\$8,647.05
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2") DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APAGADORES, MARCA FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$837.15	\$837.15
104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, MARCA FAMSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	JGO	150	\$5,014.50	\$5,014.50
105	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	JGO	2,000.00	\$66,860.00	\$66,860.00
106	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	JGO	100	\$3,343.00	\$3,343.00
107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	75	\$4,644.00	\$4,644.00
108	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	56	\$4,458.16	\$4,458.16
109	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	25	\$3,427.75	\$3,427.75

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2"), MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	200	\$7,092.00	\$7,092.00
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO (1/2"), MARCA: OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	100	\$1,327.00	\$1,327.00
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	175	\$1,678.25	\$1,678.25
113	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	250	\$2,687.50	\$2,687.50
114	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	40	\$585.60	\$585.60
SISTEMA DE PARARRAYOS					
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$110,877.64	\$110,877.64
SISTEMA DE TIERRAS					
116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$50,321.39	\$50,321.39

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR 1/4", DIMENSIONES MINIMO 25X4", EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$12,882.28	\$12,882.28
118	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA CONDUCTOR 1/0AWG, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018 CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6	\$7,536.12	\$7,536.12
119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-2-LS COLOR VERDE CAL. 1/0AWG CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	ML	200	\$82,124.00	\$82,124.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA					
120	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS), EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACION, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	SISTEMA	1	\$426,452.46	\$426,452.46
121	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIAMETRO PARA DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018.; CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACION, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	M.L	250	\$127,935.00	\$127,935.00
122	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIAMETROS DE 10" DE TUBERIA, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACION, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	125	\$19,403.75	\$19,403.75

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNC'S					
123	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO..	SISTEMA	2	\$51,174.30	\$51,174.30
124	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES CONDUMEX, MONTERREY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	25	\$1,492.50	\$1,492.50
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA, CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$870.00	\$870.00
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO .INCLUYE: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	10	\$358.20	\$358.20
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00 piezas	\$341.16	\$341.16

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Luluat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00 piezas	\$272.92	\$272.92
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$255.90	\$255.90
SISTEMA DE CCTV					
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ML	1,110.00	\$42,146.70	\$42,146.70
131	INSTALACIÓN DE 8 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP. MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	8	\$83,680.24	\$83,680.24
132	INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$20,664.18	\$20,664.18
133	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$35,078.27	\$35,078.27

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Luluat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
134	MONITOR o PANTALLA DE 24" RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLÉS, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$21,805.49	\$21,805.49
135	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LINEA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. INCLUYE: CONSIDERANDO, MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$11,940.67	\$11,940.67
ESTRUCTURA PARA RETROPROYECTORES					
136	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DOBLE ALTURA MODULAR CON APARIENCIA DE CASETA TELEFÓNICA, EN MEDIDAS APROXIMADAS DE 2 METROS DE ALTURA Y 90 CENTÍMETROS POR LADO, SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA SOPORTAR A PERSONAL TÉCNICO QUE INSTALARÁ Y DARÁ SOPORTE, EN LA PARTE SUPERIOR DE ÉSTAS SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE VIDEO MONITOREO EL SISTEMA ESTARÁ DIVIDIDO EN DOS TRAMOS: UNA LONGITUD DE 20 X 4 METROS DE FONDO. QUE ABARCARÁ 8 VIDEO MONITORES POR LADO, DEBERÁ CONTAR CON CANALIZACIÓN METÁLICA FLEXIBLE PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, ENERGÍA ININTERRUMPIDA Y PROYECTORES, QUE SERÁN COLOCADOS EN CADA UNA DE LAS CABINAS DE PROYECCIÓN DE LAS PANTALLAS. ASIMISMO, DEBERÁ PERMITIR LA COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN METÁLICA RÍGIDA Y FLEXIBLE. - LA CABINA DE PROYECCIÓN EN SU INTERIOR DEBERÁ SER DE COLOR NEGRO AL 100%, «TÚNEL CIEGO DE PROYECCIÓN», DE TAL FORMA QUE NO EXISTA ENTRADA DE LUZ Y EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA DENTRO DEL ÁREA DE LA CABINA DE PROYECCIÓN. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.	PZA	16	\$218,343.68	\$218,343.68
137	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCIÓN TRASERA (BACK), CON MEDIDAS DE 2.44 M DE ANCHO POR 1.83 DE ALTO, DE ÁREA REAL VISIBLE. LAS MEDIDAS MÁXIMAS POR PANTALLA SON DE 2.64 M DE ANCHO POR 2.03 M DE ALTO, MARCO DE 0.1 METROS MÁXIMO COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.	PZA	16	\$341,161.92	\$341,161.92

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
138	INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTORES CON UNA RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), BRILLO: 5000 ANSI LÚMENES, DEBERÁ SOPORTAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 1024 X 768; 1280 X 720; 1920 X 1080 PÍXELES, 127-240 VAC; 50/60 HZ, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO	PZA	16	\$1,120,103.04	\$1,120,103.04
139	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 KG, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE RESERVA EN CASO DE FALLA EL DÍA DEL EVENTO PUEDAN SER SUSTITUIDOS INMEDIATAMENTE DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERAR.	PZA	18	\$214,932.06	\$214,932.06
140	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE RETRO PROYECCIÓN DE 4.00 M X 4.50 M APROXIMADAMENTE DE MARCO. CON CAPACIDAD DE 15,000 ANSI LÚMENES Y DE 1024 X 768 DE RESOLUCIÓN. LAS ESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE DEL VIDEO PROYECTOR A UNA ALTURA DE 60 CM DEL PISO A LA BASE DE LA PANTALLA, PARA NO PROYECTAR DESDE EL PISO. CON LA ESCENOGRAFÍA PERIMETRAL NECESARIA PARA CUBRIR EN COLOR NEGRO EL ÁREA DESDE EL RETRO PROYECTOR HASTA LA PARTE ANTERIOR DE LA RETRO PANTALLA, "TÚNEL DE PROYECCIÓN", PARA EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA EN LA RETRO PROYECCIÓN. SWITCH KVM VIDEO DE DOS COMPUTADORAS A UN PROYECTOR. DEBERÁ DE INCLUIR TODOS LOS CABLES, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CONECTORES, Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL VIDEO DESDE EL EQUIPO DE CÓMPUTO, CON VARIAS VÍAS DE ENTRADA A LOS MONITORES: DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTINTOS (DB15) Y OTRO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN (BNC), O SEA HASTA TRES SEÑALES A UN MONITOR DE VIDEO. PARA LO CUAL SE REQUIERE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL ACOPLAMIENTO DE LAS SEÑALES QUE ALIMENTARAN AL MONITOR DE VIDEO, EN CASO DE FALLA, EL TIEMPO DE SOPORTE DE LOS EQUIPOS DEBERÁ SER DE NO MÁS DE 10 MINUTOS PARA REGRESARLOS A SU COMPLETA OPERACIÓN, SE DEBE GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO Y TÉCNICO PARA QUE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DE SU EQUIPO, SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, INCLUYE: UN EQUIPO ADICIONALE PARA SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$511,742.94	\$511,742.94
141	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$51,174.30	\$51,174.30

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
142	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 46", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE T.V. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	10	\$170,581.00	\$170,581.00
CABLEADO DE RED					
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A L A NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ML	5,600.00	\$212,632.00	\$212,632.00
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100	\$7,520.00	\$7,520.00
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, EL PROVEEDOR PODRA SUMINISTRAR EL COLOR DE CABLEADO QUE TENGA EL MENOR TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE, TODOS LOS CABLES DEBERAN DE SER DEL MISMO COLOR CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP5)	PZA	50	\$24,674.00	\$24,674.00
146	B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP7)	PZA	50	\$26,583.00	\$26,583.00
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT NUM. PARTE CJ688YGBL CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100	\$53,636.00	\$53,636.00
148	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE CPA24BLY MARCA, PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	6	\$21,744.60	\$21,744.60

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$24,240.21	\$24,240.21
150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$9,280.86	\$9,280.86
151	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONTAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X 19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE , DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1	\$9,074.06	\$9,074.06
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$12,423.64	\$12,423.64
153	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3	\$8,533.59	\$8,533.59
154	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3	\$5,879.40	\$5,879.40
155	SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE FCG-12-10, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$36,988.32	\$36,988.32

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
156	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$5,144.46	\$5,144.46
157	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$5,858.25	\$5,858.25
CANALIZACIONES CABLEADO DE RED					
158	COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	ML	130	\$51,883.00	\$51,883.00
159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y 3/4" CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	30	\$3,574.20	\$3,574.20
160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	100	\$13,148.00	\$13,148.00
161	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	\$29,153.25	\$29,153.25
162	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 1 FT (25-MM DE DIÁMETRO)	ML	175	\$16,432.50	\$16,432.50

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
163	B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)	ML	10	\$2,352.80	\$2,352.80
164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2", ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	50	\$3,743.50	\$3,743.50
165	B) DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO	PZA	2	\$599.36	\$599.36
166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUIERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1	\$4,533.26	\$4,533.26

3

Licitación Pública Nacional Presencial


Número LP-INE-017/2018

Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
Preliminares				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
		Subtotal		\$15,830,119.41	\$15,830,119.41
		IVA		\$2,532,819.11	\$2,532,819.11
		Total		\$18,362,938.51	\$18,362,938.52

Revisó



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral

Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.	M ²	1,870.56	\$61,129.90	\$61,129.90
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA BASE EN ANDAMIAJE (TEMPLETE), COMPUESTA POR TRAMO DE ESTRUCTURA DE 1.50 O 2.00 MTS DE LARGO Y DE 0.20 X 0.20 CMS CONFORMADA POR 4 TUBOS DE ACERO DE 1 1/4" CON ANILLOS PROTECTORES PARA MAYOR SEGURIDAD EN LOS TUBOS, PINTADA EN COLOR ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADA CON MODULOS DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, SOBRE BASTIDOR METALICO, CREANDO MODULOS DE 1.22 x 2.44, PARA CUBRIR UN ÁREA CON MEDIDAS DE 43.25 X 43.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PESOS MUERTOS COMO CIMENTACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU SUJECIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y CLAVOS PARA FIJADO DE ELEMENTOS DE MADERA MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M ²	1,870.56	\$2,244,672.00	\$2,244,672.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 40.25 X 40.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$1,011,380.04	\$1,011,380.04
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$182,123.00	\$182,123.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M ²	2,200.00	\$273,878.00	\$273,878.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, LA CUAL SE INDICARA EN SITIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$291,224.00	\$291,224.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPA PARA COMEDOR DE MEDIDAS DE 40 X 10 METROS, CON ILUMINACIÓN NECESARIA, CONTACTOS Y VENTILADORES DE ASPA, ENTARIMADA AL MISMO NIVEL DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN A BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$280,000.00	\$280,000.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARACIÓN EXTERNA A BASE DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, PARA DIVIDIR EL COMEDOR DEL ÁREA DE ELEMENTOS CANINOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUERTAS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	30	\$18,228.60	\$18,228.60
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA COMEDOR CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, LA CUAL SE UBICARA FRENTE AL COMEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PINTURA O SISTEMA CON PREPARACIÓN ANTIDERRAPANTE, BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$21,562.41	\$21,562.41

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARAN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$120,000.00	\$120,000.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 6.22 X 5.00 METROS A UN ANGULO NO MAYOR A 15°, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARA AL FRENTE DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$115,000.00	\$115,000.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS, EL DISEÑO ES LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$97,100.00	\$97,100.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 09 MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS A CADA 2.44 MTS, CON UNA LONGITUD DE 20.00 M.L, DE DISEÑO LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$127,060.00	\$127,060.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS GIRATORIAS PARA ENTRADA, DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, DE 4 HOJAS CON CRISTAL TEMPLADO Y PERNO CENTRAL, CON PANELES LATERALES CURVOS, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$180,832.00	\$180,832.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2.00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE Y MARCO METALICO, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$77,593.20	\$77,593.20
ALBANILERÍAS					
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	325	\$390,000.00	\$390,000.00
17	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	169	\$118,300.00	\$118,300.00
CARPINTERÍA					
18	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS; MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	11	\$108,350.00	\$108,350.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
TARIMAS					
19	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, , CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$95,000.00	\$95,000.00
20	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$16,000.00	\$16,000.00
21	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$98,000.00	\$98,000.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DIVISORIO EN ÁREA DE RAMPA DE ACCESO AL SOTANO DEL EDIFICIO "C", COMPUESTO POR TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM, PINTADO EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			\$47,880.00	\$47,880.00
CANCELERÍA DE ALUMINIO					

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$20,520.00	\$20,520.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$12,000.00	\$12,000.00
ACCESORIOS					
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	60	\$116,280.00	\$116,280.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	250	\$119,000.00	\$119,000.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30	\$116,280.00	\$116,280.00
28	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$35,000.00	\$35,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
29	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$59,280.00	\$59,280.00
30	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIMERS CON 12 CANALES, 100 WATSS POR CANAL, MARCA VOLTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$15,000.00	\$15,000.00
31	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS, MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$35,000.00	\$35,000.00
32	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTÉREO, MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$14,820.00	\$14,820.00
33	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$32,604.00	\$32,604.00
34	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 CI80, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$192,840.00	\$192,840.00
35	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TIPO I-MAC, CON PANTALLA RETINA DE 5K DE 27", TECNOLOGÍA LED, PROCESADOR I5, QUAD-CORE DE 3.2 GHz, TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHz, DISCO DURO DE 2 TB CON 7200 RPM Y MEMORIA RAM DE 8GB, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$39,000.00	\$39,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
36	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, MARCA BOSSE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$248,976.00	\$248,976.00
37	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJE MATE O JIMY JIB DE 6 METROS, MARCA SOÑY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$81,510.00	\$81,510.00
38	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE CÁMARA DE VIDEO CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA TOMAS A CORTO Y LARGA IMAGEN, BATERIA DE RESPALDO DE MÍNIMO 3 HORAS CONTINUAS EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$80,000.00	\$80,000.00
ACABADOS					
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE POLI-PROPENO, ANTI-INFLAMABLE, ANTIESTÁTICO USO PESADO, LOS CORTES PARA EL CABLEADO Y EL COLOR DE LA ALFOMBRA SE DEFINIRÁ DEL CATÁLOGO DE GRISES QUE PROPORCIONE PROVEEDOR ADJUDICADO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	1,620.00	\$447,930.00	\$447,930.00
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	600	\$78,000.00	\$78,000.00
CAFETERÍA					
41	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$10,270.00	\$10,270.00
42	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, EL DISEÑO ES LIBRE PARA EL LICITANTE Y SE APROBARA LA PROPUESTA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$5,200.00	\$5,200.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO CON LEYENDA INSTITUCIONAL CON MEDIDAS DE 16.00 X 3.00 MTS. SE UBICARA EN EL PRESIDUM, DE DISEÑO LIBRE Y APEGADO A LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$20,000.00	\$20,000.00
44	SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 28, 29, 30, DE JUNIO, 2, 3, 4, 5, 6 DE JULIO DE 2018 Y DE 24 HORAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	JOR	10	\$350,000.00	\$350,000.00
ESCENARIO					
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK, 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, DISEÑO TIPO ARCO O TORRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$72,000.00	\$72,000.00
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6	\$39,000.00	\$39,000.00
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMIOS REAL, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$23,712.00	\$23,712.00
48	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI 1 ENTRADA X 4 SALIDAS, CONEXIÓN A 3 MONITORES PLASMA, INCLUYENDO 1 CONVERTIDOR UTP-HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$34,200.00	\$34,200.00
49	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50", MARCA SONY O EQUIVALENTE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$13,000.00	\$13,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0,75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$34,000.00	\$34,000.00
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	14	\$63,840.00	\$63,840.00
	MOBILIARIO				
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$5,000.00	\$5,000.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJONERAS DE 45 X 45 CENTÍMETROS CON LLAVE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$14,250.00	\$14,250.00
54	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$217,600.00	\$217,600.00
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$7,000.00	\$7,000.00
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$25,500.00	\$25,500.00
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE MESA DE JUNTAS TIPO OVAL EN MELAMINA COLOR CAOBA MEDIDAS 4,60 X 1,60 METROS. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$34,200.00	\$34,200.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL, EN MEDIDAS DE 1,22 X ,75 METROS, PARA DISTINTAS ÁREAS Y OFICINAS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$39,900.00	\$39,900.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO					
59	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127V, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" ,TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	32	\$306,903.04	\$306,903.04
60	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" , TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30	\$49,394.40	\$49,394.40
61	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, 15 A 120 V CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	9	\$14,139.00	\$14,139.00
62	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" , TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$80,000.00	\$80,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
63	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO PAR 575, CON CORTADORA, PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$37,050.00	\$37,050.00
64	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$129,675.00	\$129,675.00
INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS					
65	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 15A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	25	\$42,500.00	\$42,500.00
66	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 20A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$8,755.00	\$8,755.00

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
67	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, DE 250 V, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	110	\$190,630.00	\$190,630.00
68	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 20 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 V, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	16	\$29,264.00	\$29,264.00
TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIONES Y UPS					
69	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DERIVADO, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA AISLADA Y BARRA DE PUESTA A TIERRA FÍSICA GENERAL, COLOCADA 1.50 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$143,340.44	\$143,340.44
70	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00	\$13,580.00	\$13,580.00
71	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB, INDUSTRIONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$56,319.00	\$56,319.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
72	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) 1 X 15 A.	PZA	15	\$3,185.85	\$3,185.85
73	B) 1 X 20 A.	PZA	20	\$4,247.80	\$4,247.80
74	C) 3 X 30 A.	PZA	6	\$12,233.94	\$12,233.94
75	D) 3 X 100 A.	PZA	6	\$25,487.28	\$25,487.28
76	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) 3 X 50 A.	PZA	2.00	\$8,495.76	\$8,495.76
77	B) 3 X 70 A.	PZA	2.00	\$8,495.76	\$8,495.76
78	C) 3 X 100 A.	PZA	2.00	\$8,495.76	\$8,495.76
79	D) 3 X 175 A.	PZA	3	\$22,938.54	\$22,938.54
80	E) 3 X 225 A.	PZA	3	\$28,036.02	\$28,036.02
81	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$125,347.13	\$125,347.13
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR					
82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$125,347.13	\$125,347.13

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
83	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$125,347.13	\$125,347.13
INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA					
84	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$143,188.52	\$143,188.52
85	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICION CERRADA, DE 145 KW, 160 KV, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$143,188.52	\$143,188.52
INSTALACIÓN ELECTRICA CONDUCTORES					
86	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, CONDUCTORES CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	A) 12 AWG	ML	1,856,00	\$23,404.16	\$23,404.16
87	B) 10 AWG	ML	2,500,00	\$49,025.00	\$49,025.00
88	C) 6 AWG	ML	100,00	\$5,208.00	\$5,208.00
89	D) 4/0 AWG	ML	200,00	\$9,928.00	\$9,928.00
90	E) 250 MCM	ML	400,00	\$323,688.00	\$323,688.00

2

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
91	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	1,250.00	\$58,750.00	\$58,750.00
92	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	B) 12 AWG	ML	900,00	\$13,500.00	\$13,500.00
93	C) 10 AWG	ML	2,500.00	\$57,500.00	\$57,500.00
94	D) 8 AWG	ML	100	\$4,400.00	\$4,400.00
95	I) 4/0 AWG	ML	100	\$43,186.00	\$43,186.00
	CANALIZACIONES				
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO METÁLICO DE 20 X 20 CENTÍMETROS CON COPLÉ Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M	100	\$168,600.00	\$168,600.00
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLÉ Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	ML	350	\$23,492.00	\$23,492.00
98	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	400	\$40,272.00	\$40,272.00
99	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	\$10,068.00	\$10,068.00

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	150	\$2,139.00	\$2,139.00
101	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	225	\$4,720.50	\$4,720.50
102	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	85,00	\$2,279.70	\$2,279.70
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2") DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APAGADORES, MARCA FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$975.00	\$975.00
104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, MARCA FAMSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	JGO	150	\$3,021.00	\$3,021.00
105	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	JGO	2,000.00	\$53,700.00	\$53,700.00
106	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	JGO	100	\$3,656.00	\$3,656.00
107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLER, CONECTORES, OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	75	\$3,900.00	\$3,900.00
108	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	56	\$3,528.00	\$3,528.00
109	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	25	\$2,275.00	\$2,275.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2"), MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	200	\$11,200.00	\$11,200.00
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO (1/2"), MARCA: OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	100	\$1,700.00	\$1,700.00
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	175	\$25,375.00	\$25,375.00
113	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	250	\$36,500.00	\$36,500.00
114	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	40	\$5,840.00	\$5,840.00
	SISTEMA DE PARARRAYOS				
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$22,700.00	\$22,700.00
	SISTEMA DE TIERRAS				
116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$51,500.00	\$51,500.00

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR 1/4", DIMENSIONES MINIMO 25X4", EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$14,400.00	\$14,400.00
118	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA CONDUCTOR 1/0AWG, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018 CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6	\$9,150.00	\$9,150.00
119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-2-LS COLOR VERDE CAL. 1/0AWG CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	ML	200	\$130,000.00	\$130,000.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA					
120	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS), EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACION, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	SISTEMA	1	\$1,235,000.00	\$1,235,000.00
121	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIAMETRO PARA DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,; CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACION, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	M.L	250	\$62,562.50	\$62,562.50
122	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIAMETROS DE 10" DE TUBERIA, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACION, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	125	\$6,703.75	\$6,703.75

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCs					
123	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO..	SISTEMA	2	\$77,600.00	\$77,600.00
124	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES CONDUMEX, MONTERREY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	25	\$15,000.00	\$15,000.00
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA, CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	INCLUIDO EN LA PARTIDA 123	\$0.00
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLÉ, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALÓN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO .INCLUYE: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	10	INCLUIDO EN LA PARTIDA 123	\$0.00
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLÉ, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00 piezas	INCLUIDO EN LA PARTIDA 123	\$0.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00 piezas	\$61,600.00	\$61,600.00
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	INCLUIDO EN LA PARTIDA 123	\$0.00
SISTEMA DE OCTV					
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ML	1,110.00	\$40,592.70	\$40,592.70
131	INSTALACIÓN DE 8 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP. MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	8	\$153,103.20	\$153,103.20
132	INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$24,236.94	\$24,236.94
133	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$84,888.55	\$84,888.55

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
134	MONITOR o PANTALLA DE 24" RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLÉS, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$11,400.00	\$11,400.00
135	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LINEA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. INCLUYE: CONSIDERANDO, MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$11,400.00	\$11,400.00
ESTRUCTURA PARA RETROPROYECTORES					
136	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DOBLE ALTURA MODULAR CON APARIENCIA DE CASETA TELEFÓNICA, EN MEDIDAS APROXIMADAS DE 2 METROS DE ALTURA Y 90 CENTÍMETROS POR LADO, SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA SOPORTAR A PERSONAL TÉCNICO QUE INSTALARÁ Y DARÁ SOPORTE, EN LA PARTE SUPERIOR DE ÉSTAS SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE VIDEO MONITOREO EL SISTEMA ESTARÁ DIVIDIDO EN DOS TRAMOS: UNA LONGITUD DE 20 X 4 METROS DE FONDO. QUE ABARCARÁ 8 VIDEO MONITORES POR LADO, DEBERÁ CONTAR CON CANALIZACIÓN METÁLICA FLEXIBLE PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, ENERGÍA ININTERRUMPIDA Y PROYECTORES, QUE SERÁN COLOCADOS EN CADA UNA DE LAS CABINAS DE PROYECCIÓN DE LAS PANTALLAS. ASIMISMO, DEBERÁ PERMITIR LA COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN METÁLICA RÍGIDA Y FLEXIBLE, - LA CABINA DE PROYECCIÓN EN SU INTERIOR DEBERÁ SER DE COLOR NEGRO AL 100%, «TÚNEL CIEGO DE PROYECCIÓN», DE TAL FORMA QUE NO EXISTA ENTRADA DE LUZ Y EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA DENTRO DEL ÁREA DE LA CABINA DE PROYECCIÓN. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS HONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.	PZA	16	\$1,082,800.00	\$1,082,800.00
137	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCIÓN TRASERA (BACK), CON MEDIDAS DE 2.44 M DE ANCHO POR 1.83 DE ALTO, DE ÁREA REAL VISIBLE. LAS MEDIDAS MÁXIMAS POR PANTALLA SON DE 2.64 M DE ANCHO POR 2.03 M DE ALTO, MARCO DE 0.1 METROS MÁXIMO COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.	PZA	16	\$156,800.00	\$156,800.00

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
138	INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTORES CON UNA RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), BRILLO: 5000 ANSI LÚMENES, DEBERÁ SOPORTAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 1024 X 768; 1280 X 720; 1920 X 1080 PÍXELES, 127-240 VAC; 50/60 HZ, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO	PZA	16	\$1,003,200.00	\$1,003,200.00
139	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 KG, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE RESERVA EN CASO DE FALLA EL DÍA DEL EVENTO PUEDAN SER SUSTITUIDOS INMEDIATAMENTE DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERAR.	PZA	18	\$356,400.00	\$356,400.00
140	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE RETRO PROYECCIÓN DE 4.00 M X 4.50 M APROXIMADAMENTE DE MARCO. CON CAPACIDAD DE 15,000 ANSI LÚMENES Y DE 1024 X 768 DE RESOLUCIÓN. LAS ESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE DEL VIDEO PROYECTOR A UNA ALTURA DE 60 CM DEL PISO A LA BASE DE LA PANTALLA, PARA NO PROYECTAR DESDE EL PISO. CON LA ESCENOGRAFÍA PERIMETRAL NECESARIA PARA CUBRIR EN COLOR NEGRO EL ÁREA DESDE EL RETRO PROYECTOR HASTA LA PARTE ANTERIOR DE LA RETRO PANTALLA, "TÚNEL DE PROYECCIÓN", PARA EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA EN LA RETRO PROYECCIÓN. SWITCH KVM VIDEO DE DOS COMPUTADORAS A UN PROYECTOR. DEBERÁ DE INCLUIR TODOS LOS CABLES, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CONECTORES, Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL VIDEO DESDE EL EQUIPO DE CÓMPUTO, CON VARIAS VÍAS DE ENTRADA A LOS MONITORES: DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTINTOS (DB15) Y OTRO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN (BNC), O SEA HASTA TRES SEÑALES A UN MONITOR DE VIDEO. PARA LO CUAL SE REQUIERE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL ACOPLAMIENTO DE LAS SEÑALES QUE ALIMENTARAN AL MONITOR DE VIDEO, EN CASO DE FALLA, EL TIEMPO DE SOPORTE DE LOS EQUIPOS DEBERÁ SER DE NO MÁS DE 10 MINUTOS PARA REGRESARLOS A SU COMPLETA OPERACIÓN, SE DEBE GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO Y TÉCNICO PARA QUE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DE SU EQUIPO, SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, INCLUYE: UN EQUIPO ADICIONALE PARA SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$359,200.00	\$359,200.00
141	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$57,000.00	\$57,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
142	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 46", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE T.V. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	10	\$120,000.00	\$120,000.00
CABLEADO DE RED					
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A L A NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ML	5,600.00	\$260,792.00	\$260,792.00
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100	\$5,485.00	\$5,485.00
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, EL PROVEEDOR PODRA SUMINISTRAR EL COLOR DE CABLEADO QUE TENGA EL MENOR TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE, TODOS LOS CABLES DEBERAN DE SER DEL MISMO COLOR CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP5)	PZA	50	\$19,600.00	\$19,600.00
146	B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP7)	PZA	50	\$20,150.00	\$20,150.00
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT NUM. PARTE CJ688TGBL CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100	\$42,600.00	\$42,600.00
148	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE CPA24BLY MARCA, PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	6	\$205,200.00	\$205,200.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$19,275.42	\$19,275.42
150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$14,716.29	\$14,716.29
151	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONTAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE , DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1	\$7,216.29	\$7,216.29
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$20,538.00	\$20,538.00
153	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3	\$6,797.55	\$6,797.55
154	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3	\$4,675.53	\$4,675.53
155	SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE FC6-12-10, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$29,412.60	\$29,412.60

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
156	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$4,092.42	\$4,092.42
157	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$4,660.08	\$4,660.08
CANALIZACIONES CABLEADO DE RED					
158	COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	ML	130	\$58,199.70	\$58,199.70
159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y 3/4" CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	30	\$2,802.00	\$2,802.00
160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	100	\$10,068.00	\$10,068.00
161	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	\$10,068.00	\$10,068.00
162	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)	ML	175	\$11,375.00	\$11,375.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
163	B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)	ML	10	\$1,630.00	\$1,630.00
164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2", ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	50	\$2,594.00	\$2,594.00
165	B) DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO	PZA	2	\$325.52	\$325.52
166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUIERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1	\$3,815.01	\$3,815.01
4. MEMORIAS GRÁFICAS Y DE VIDEO 4.1 REPORTE GRÁFICO AÉREO Se requiere una memoria con imágenes fotográficas y de video de la Macrosala de prensa, así como del área de Feria de Medios, a través de un equipo dron que cubra todos los procesos desde la construcción, instalación, operación, día de la Jornada Electoral y posterior a la misma, contemplando distintos ángulos de captura que incluyan tomas aéreas, todo entregado en formato digital e impreso. La entrega del REPORTE GRÁFICO AÉREO se realizará al Subdirector de Medios Audiovisuales en las oficinas de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, ubicadas en Viaducto Tlalpan número 100, Edificio D, planta alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México, a más tardar el 15 de agosto de 2018.				\$15,000.00	

Licitación Pública Nacional Presencial


Número LP-INE-017/2018

Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Grupo Mayamza S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
			Subtotal	\$17,739,056.58	\$17,518,766.58
			IVA	\$2,838,249.05	\$2,803,002.65
			Total	\$20,577,305.63	\$20,321,769.23

Revisó



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral

Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.	M ²	1,870.56	\$25,000.00	\$25,000.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA BASE EN ANDAMIAJE (TEMPLETE), COMPUESTA POR TRAMO DE ESTRUCTURA DE 1.50 O 2.00 MTS DE LARGO Y DE 0.20 X 0.20 CMS CONFORMADA POR 4 TUBOS DE ACERO DE 1 1/4" CON ANILLOS PROTECTORES PARA MAYOR SEGURIDAD EN LOS TUBOS, PINTADA EN COLOR ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA, FORRADA CON MODULOS DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, SOBRE BASTIDOR METALICO, CREANDO MODULOS DE 1.22 x 2.44, PARA CUBRIR UN ÁREA CON MEDIDAS DE 43.25 X 43.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PESOS MUERTOS COMO CIMENTACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU SUJECIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y CLAVOS PARA FIJADO DE ELEMENTOS DE MADERA MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M ²	1,870.56	\$2,244,672.00	\$2,244,672.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 40.25 X 40.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$1.00	\$1.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M ²	2,200.00	\$440,000.00	\$440,000.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, LA CUAL SE INDICARA EN SITIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$620,000.00	\$620,000.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPA PARA COMEDOR DE MEDIDAS DE 40 X 10 METROS, CON ILUMINACIÓN NECESARIA, CONTACTOS Y VENTILADORES DE ASPA, ENTARIMADA AL MISMO NIVEL DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN A BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$830,000.00	\$830,000.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARACIÓN EXTERNA A BASE DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, PARA DIVIDIR EL COMEDOR DEL ÁREA DE ELEMENTOS CANINOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUERTAS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	30	\$15,300.00	\$15,300.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA COMEDOR CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, LA CUAL SE UBICARA FRENTE AL COMEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PINTURA O SISTEMA CON PREPARACIÓN ANTIDERRAPANTE, BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$60,000.00	\$60,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARÁN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS, NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$45,000.00	\$45,000.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 6.22 X 5.00 METROS A UN ANGULO NO MAYOR A 15°, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARÁ AL FRENTE DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$24,000.00	\$24,000.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS, EL DISEÑO ES LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$190,000.00	\$190,000.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 09 MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MÓDULOS A CADA 2.44 MTS, CON UNA LONGITUD DE 20.00 M.L, DE DISEÑO LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$425,000.00	\$425,000.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS GIRATORIAS PARA ENTRADA, DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, DE 4 HOJAS CON CRISTAL TEMPLADO Y PERNO CENTRAL, CON PANELES LATERALES CURVOS, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$419,969.08	\$419,969.08

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2,00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE Y MARCO METALICO, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$124,234.14	\$124,234.14
	ALBANILERÍAS				
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA ,MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	325	\$195,000.00	\$195,000.00
17	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	169	\$72,468.89	\$72,468.89
	CARPINTERÍA				
18	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	11	\$82,500.00	\$82,500.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
TARIMAS					
19	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y ÁREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$8,400.00	\$8,400.00
20	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$6,200.00	\$6,200.00
21	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$49,000.00	\$49,000.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DIVISORIO EN ÁREA DE RAMPA DE ACCESO AL SOTANO DEL EDIFICIO "C", COMPUESTO POR TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM, PINTADO EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			\$2,500.00	\$2,500.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
CANCELERÍA DE ALUMINIO					
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$11,524.53	\$11,524.53
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$4,334.56	\$4,334.56
ACCESORIOS					
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	60	\$51,000.00	\$51,000.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	250	\$27,000.00	\$27,000.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30	\$40,500.00	\$40,500.00
28	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$29,400.00	\$29,400.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
29	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$120,000.00	\$120,000.00
30	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIMERS CON 12 CANALES, 100 WATSS POR CANAL, MARCA VOLTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$30,000.00	\$30,000.00
31	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS, MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$32,200.00	\$32,200.00
32	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTÉREO, MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$16,100.00	\$16,100.00
33	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$11,040.00	\$11,040.00
34	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 CI80, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$125,000.00	\$125,000.00
35	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TIPO I-MAC, CON PANTALLA RETINA DE 5K DE 27", TECNOLOGIA LED, PROCESADOR I5, QUAD-CORE DE 3.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHZ, DISCO DURO DE 2 TB CON 7200 RPM Y MEMORIA RAM DE 8GB, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$65,000.00	\$65,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Díce	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
36	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, MARCA BOSSE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$16,000.00	\$16,000.00
37	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJE MATE O JIMY JIB DE 6 METROS, MARCA SOÑY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$68,425.00	\$68,425.00
38	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE CÁMARA DE VIDEO CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA TOMAS A CORTO Y LARGA IMAGEN, BATERÍA DE RESPALDO DE MÍNIMO 3 HORAS CONTINUAS EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$108,500.00	\$108,500.00
ACABADOS					
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE POLI-PROPENO, ANTI-INFLAMABLE, ANTIESTÁTICO USO PESADO, LOS CORTES PARA EL CABLEADO Y EL COLOR DE LA ALFOMBRA SE DEFINIRÁ DEL CATÁLOGO DE GRISES QUE PROPORCIONE PROVEEDOR ADJUDICADO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	1,620.00	\$939,600.00	\$939,600.00
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	600	\$46,104.00	\$46,104.00
CAFETERÍA					
41	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$6,750.00	\$6,750.00
42	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, EL DISEÑO ES LIBRE PARA EL LICITANTE Y SE APROBARA LA PROPUESTA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$39,634.78	\$39,634.78

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRÁFICO IMPRESO CON LEYENDA INSTITUCIONAL CON MEDIDAS DE 16.00 X 3.00 MTS. SE UBICARÁ EN EL PRESIDIO, DE DISEÑO LIBRE Y APEGADO A LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$2,000.00	\$2,000.00
44	SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 28, 29, 30, DE JUNIO, 2, 3, 4, 5, 6 DE JULIO DE 2018 Y DE 24 HORAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	JOR	10	\$420,000.00	\$420,000.00
ESCENARIO					
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK, 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, DISEÑO TIPO ARCO O TORRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$75,000.00	\$75,000.00
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6	\$324,000.00	\$324,000.00
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMIOS REAL, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$10,500.00	\$10,500.00
48	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI 1 ENTRADA X 4 SALIDAS, CONEXIÓN A 3 MONITORES PLASMA, INCLUYENDO 1 CONVERTIDOR UTP-HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$12,075.00	\$12,075.00
49	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50", MARCA SONY O EQUIVALENTE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$9,660.00	\$9,660.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0,75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$240,000.00	\$240,000.00
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	14	\$68,250.00	\$68,250.00
MOBILIARIO					
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$3,000.00	\$3,000.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJONERAS DE 45 X 45 CENTÍMETROS CON LLAVE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$8,750.00	\$8,750.00
54	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$292,000.00	\$292,000.00
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	\$18,200.00	\$18,200.00
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$15,000.00	\$15,000.00
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE MESA DE JUNTAS TIPO OVAL EN MELAMINA COLOR CAOBA MEDIDAS 4,60 X 1,60 METROS. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$24,000.00	\$24,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL, EN MEDIDAS DE 1,22 X ,75 METROS, PARA DISTINTAS ÁREAS Y OFICINAS, EL PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$47,250.00	\$47,250.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO					
59	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127V, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" ,TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	32	\$92,000.00	\$92,000.00
60	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" , TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30	\$79,350.00	\$79,350.00
61	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, 15 A 120 V CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	9	\$2,007.90	\$2,007.90
62	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, EL PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" , TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$7,500.00	\$7,500.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
63	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO PAR 575, CON CORTADORA, PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$5,000.00	\$5,000.00
64	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	\$2,500.00	\$2,500.00
INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS					
65	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 15A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	25	\$4,025.00	\$4,025.00
66	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 20A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	\$1,782.50	\$1,782.50

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
67	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, DE 250 V, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	110	\$31,625.00	\$31,625.00
68	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 20 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 V, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	16	\$8,280.00	\$8,280.00
TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIONES Y UPS					
69	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DERIVADO, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA AISLADA Y BARRA DE PUESTA A TIERRA FÍSICA GENERAL, COLOCADA 1.50 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$43,140.59	\$43,140.59
70	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4,00	\$8,086.80	\$8,086.80
71	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB, INDUSTRONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	\$75,900.00	\$75,900.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
72	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) 1 X 15 A.	PZA	15	\$2,311.50	\$2,311.50
73	B) 1 X 20 A.	PZA	20	\$3,082.00	\$3,082.00
74	C) 3 X 30 A.	PZA	6	\$6,210.00	\$6,210.00
75	D) 3 X 100 A.	PZA	6	\$11,300.00	\$11,300.00
76	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) 3 X 50 A.	PZA	2.00	\$2,093.00	\$2,093.00
77	B) 3 X 70 A.	PZA	2.00	\$2,323.00	\$2,323.00
78	C) 3 X 100 A.	PZA	2.00	\$3,151.00	\$3,151.00
79	D) 3 X 175 A.	PZA	3	\$31,222.50	\$31,222.50
80	E) 3 X 225 A.	PZA	3	\$31,222.50	\$31,222.50
81	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	\$49,350.00	\$49,350.00
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR					
82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$60,375.00	\$60,375.00

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
83	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$18,112.50	\$18,112.50
INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA					
84	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$210,000.00	\$210,000.00
85	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICION CERRADA, DE 145 KW, 160 KV, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$213,000.00	\$213,000.00
INSTALACIÓN ELECTRICA CONDUCTORES					
86	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, CONDUCTORES CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	A) 12 AWG	ML	1,856.00	\$55,680.00	\$55,680.00
87	B) 10 AWG	ML	2,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00
88	C) 6 AWG	ML	100.00	\$7,200.00	\$7,200.00
89	D) 4/0 AWG	ML	200.00	\$120,000.00	\$120,000.00
90	E) 250 MCM	ML	400.00	\$209,200.00	\$209,200.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
91	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	1,250.00	\$21,562.50	\$21,562.50
92	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	B) 12 AWG	ML	900.00	\$16,901.55	\$16,901.55
93	C) 10 AWG	ML	2,500.00	\$60,375.00	\$60,375.00
94	D) 8 AWG	ML	100	\$4,025.00	\$4,025.00
95	I) 4/0 AWG	ML	100	\$33,350.00	\$33,350.00
	CANALIZACIONES				
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO METÁLICO DE 20 X 20 CENTÍMETROS CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M	100	\$102,000.00	\$102,000.00
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	ML	350	\$73,255.00	\$73,255.00
98	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	400	\$87,400.00	\$87,400.00
99	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	\$17,250.00	\$17,250.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	150	\$14,145.00	\$14,145.00
101	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	225	\$21,735.00	\$21,735.00
102	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	85,00	\$8,699.75	\$8,699.75
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2") DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APAGADORES, MARCA FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$1,414.50	\$1,414.50
104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, MARCA FAMSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	JGO	150	\$2,294.25	\$2,294.25
105	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	JGO	2,000.00	\$33,580.00	\$33,580.00
106	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	JGO	100	\$2,127.50	\$2,127.50
107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	75	\$2,156.25	\$2,156.25
108	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	56	\$1,738.80	\$1,738.80
109	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	25	\$1,293.75	\$1,293.75

2

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2"), MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	200	\$6,593.33	\$6,593.33
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO (1/2"), MARCA: OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	100	\$2,875.00	\$2,875.00
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA, CONSIDERANDO: TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	175	\$14,288.75	\$14,288.75
113	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	250	\$20,412.50	\$20,412.50
114	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	40	\$3,256.00	\$3,256.00
	SISTEMA DE PARARRAYOS				
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$132,500.00	\$132,500.00
	SISTEMA DE TIERRAS				
116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	\$55,000.00	\$55,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR 1/4", DIMENSIONES MINIMO 25X4", EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	\$1.00	\$1.00
118	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA CONDUCTOR 1/0AWG, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018 CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6	\$1.00	\$1.00
119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-2-1S COLOR VERDE CAL. 1/0AWG CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	ML	200	\$12,604.00	\$12,604.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA					
120	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS), EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACION, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	SISTEMA	1	\$1,713,925.00	\$1,713,925.00
121	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIAMETRO PARA DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018.; CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACION, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	M.L	250	\$148,750.00	\$148,750.00
122	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIAMETROS DE 10" DE TUBERIA, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACION, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	125	\$7,625.00	\$7,625.00
AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE BACKS UNICOM Y MASTER DE CNCs					

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
123	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO..	SISTEMA	2	\$2,099,929.00	\$2,099,929.00
124	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES CONDUMEX, MONTERREY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	25	\$25.00	\$25.00
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA, CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$15.00	\$15.00
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO .INCLUYE: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	10	\$10.00	\$10.00
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4.00 piezas	\$4.00	\$4.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
Preliminares					
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2.00 piezas	\$2.00	\$2.00
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	\$15.00	\$15.00
SISTEMA DE CCTV					
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ML	1,110.00	\$26,040.60	\$26,040.60
131	INSTALACIÓN DE 8 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP. MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	8	\$23,920.00	\$23,920.00
132	INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$10,580.00	\$10,580.00
133	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$18,975.00	\$18,975.00

Licitación Pública Nacional Presencial

Número LP-INE-017/2018

 Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
134	MONITOR o PANTALLA DE 24" RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLÉS, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	\$2,472.50	\$2,472.50
135	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LINEA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. INCLUYE: CONSIDERANDO, MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	\$1,322.50	\$1,322.50
ESTRUCTURA PARA RETROPROYECTORES					
136	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DOBLE ALTURA MODULAR CON APARIENCIA DE CASETA TELEFÓNICA, EN MEDIDAS APROXIMADAS DE 2 METROS DE ALTURA Y 90 CENTÍMETROS POR LADO, SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA SOPORTAR A PERSONAL TÉCNICO QUE INSTALARÁ Y DARÁ SOPORTE, EN LA PARTE SUPERIOR DE ÉSTAS SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE VIDEO MONITOREO EL SISTEMA ESTARÁ DIVIDIDO EN DOS TRAMOS: UNA LONGITUD DE 20 X 4 METROS DE FONDO. QUE ABARCARÁ 8 VIDEO MONITORES POR LADO, DEBERÁ CONTAR CON CANALIZACIÓN METÁLICA FLEXIBLE PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, ENERGÍA ININTERRUMPIDA Y PROYECTORES, QUE SERÁN COLOCADOS EN CADA UNA DE LAS CABINAS DE PROYECCIÓN DE LAS PANTALLAS. ASIMISMO, DEBERÁ PERMITIR LA COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN METÁLICA RÍGIDA Y FLEXIBLE, - LA CABINA DE PROYECCIÓN EN SU INTERIOR DEBERÁ SER DE COLOR NEGRO AL 100%, «TÚNEL CIEGO DE PROYECCIÓN», DE TAL FORMA QUE NO EXISTA ENTRADA DE LUZ Y EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA DENTRO DEL ÁREA DE LA CABINA DE PROYECCIÓN. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.	PZA	16	\$544,000.00	\$544,000.00
137	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCIÓN TRASERA (BACK), CON MEDIDAS DE 2.44 M DE ANCHO POR 1.83 DE ALTO, DE ÁREA REAL VISIBLE. LAS MEDIDAS MÁXIMAS POR PANTALLA SON DE 2.64 M DE ANCHO POR 2.03 M DE ALTO, MARCO DE 0.1 METROS MÁXIMO COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.	PZA	16	\$368,000.00	\$368,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
138	INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTORES CON UNA RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), BRILLO: 5000 ANSI LÚMENES, DEBERÁ SOPORTAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 1024 X 768; 1280 X 720; 1920 X 1080 PÍXELES, 127-240 VAC; 50/60 HZ, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO	PZA	16	\$875,339.68	\$875,339.68
139	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 KG, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE RESERVA EN CASO DE FALLA EL DÍA DEL EVENTO PUEDAN SER SUSTITUIDOS INMEDIATAMENTE DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERAR.	PZA	18	\$165,600.00	\$165,600.00
140	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE RETRO PROYECCIÓN DE 4.00 M X 4.50 M APROXIMADAMENTE DE MARCO. CON CAPACIDAD DE 15,000 ANSI LÚMENES Y DE 1024 X 768 DE RESOLUCIÓN. LAS ESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE DEL VIDEO PROYECTOR A UNA ALTURA DE 60 CM DEL PISO A LA BASE DE LA PANTALLA, PARA NO PROYECTAR DESDE EL PISO. CON LA ESCENOGRAFÍA PERIMETRAL NECESARIA PARA CUBRIR EN COLOR NEGRO EL ÁREA DESDE EL RETRO PROYECTOR HASTA LA PARTE ANTERIOR DE LA RETRO PANTALLA, "TÚNEL DE PROYECCIÓN", PARA EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA EN LA RETRO PROYECCIÓN. SWITCH KVM VIDEO DE DOS COMPUTADORAS A UN PROYECTOR. DEBERÁ DE INCLUIR TODOS LOS CABLES, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CONECTORES, Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL VIDEO DESDE EL EQUIPO DE CÓMPUTO, CON VARIAS VÍAS DE ENTRADA A LOS MONITORES: DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTINTOS (DB15) Y OTRO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN (BNC), O SEA HASTA TRES SEÑALES A UN MONITOR DE VIDEO. PARA LO CUAL SE REQUIERE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL ACOPLAMIENTO DE LAS SEÑALES QUE ALIMENTARAN AL MONITOR DE VIDEO, EN CASO DE FALLA, EL TIEMPO DE SOPORTE DE LOS EQUIPOS DEBERÁ SER DE NO MÁS DE 10 MINUTOS PARA REGRESARLOS A SU COMPLETA OPERACIÓN, SE DEBE GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO Y TÉCNICO PARA QUE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DE SU EQUIPO, SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, INCLUYE: UN EQUIPO ADICIONALE PARA SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$44,000.00	\$44,000.00
141	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$90,000.00	\$90,000.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
142	INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 46", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE T.V. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	10	\$280,000.00	\$280,000.00
CABLEADO DE RED					
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ML	5,600.00	\$131,376.00	\$131,376.00
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100	\$8,050.00	\$8,050.00
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, EL PROVEEDOR PODRA SUMINISTRAR EL COLOR DE CABLEADO QUE TENGA EL MENOR TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE, TODOS LOS CABLES DEBERAN DE SER DEL MISMO COLOR CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP5)	PZA	50	\$12,362.50	\$12,362.50
146	B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP7)	PZA	50	\$14,662.50	\$14,662.50
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT NUM. PARTE CJ688TGBL CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100	\$24,725.00	\$24,725.00
148	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE CPA24BLY MARCA, PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	6	\$42,504.00	\$42,504.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$13,282.50	\$13,282.50
150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$4,312.50	\$4,312.50
151	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONTAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE , DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1	\$2,702.50	\$2,702.50
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$1,725.00	\$1,725.00
153	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3	\$2,070.00	\$2,070.00
154	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3	\$1,725.00	\$1,725.00
155	SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE FC6-12-10, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	\$5,750.00	\$5,750.00

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios, equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
156	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$2,070.00	\$2,070.00
157	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	\$2,070.00	\$2,070.00
CANALIZACIONES CABLEADO DE RED					
158	COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	ML	130	\$29,900.00	\$29,900.00
159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y 3/4" CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	30	\$9,832.50	\$9,832.50
160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	100	\$21,850.00	\$21,850.00
161	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	\$17,250.00	\$17,250.00
162	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)	ML	175	\$14,087.50	\$14,087.50

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-017/2018
**Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
 equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
 Rectificación por error de cálculo**

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
163	B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)	ML	10	\$1,150.00	\$1,150.00
164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2", ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
	A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	50	\$5,117.50	\$5,117.50
165	B) DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO	PZA	2	\$253.00	\$253.00
166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1	\$3,507.50	\$3,507.50

Licitación Pública Nacional Presencial


Número LP-INE-017/2018

Instalación de estructura rígida auto-soportada de servicio ocasional, contratación de los servicios,
equipos periféricos y mobiliario para la macrosala de prensa 2018
Rectificación por error de cálculo

4 de mayo de 2018

No.	Conceptos de los trabajos	Unidad	Cantidad	Marbella Casa García, S.A. de C.V.	
				Dice	Debe decir
				Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia	Precio unitario antes de IVA correspondiente a la cantidad de referencia
	Preliminares				
			Subtotal	\$21,507,599.99	\$21,477,294.98
			IVA	\$3,441,216.00	\$3,436,367.20
			Total	\$24,948,815.99	\$24,913,662.18

Revisó



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral

Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018 CONVOCADA PARA LA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

ANEXO 4

Determinación de la Puntuación que corresponde a la oferta económica

(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)",

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL N° LP-INE-017/2018
"INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"


Evaluación Económica de las ofertas técnicas que obtuvieron un puntaje mayor en la evaluación por puntos y porcentajes (numeral 5.1 de la convocatoria)

4-Mayo-2018

"Determinación de la puntuación que corresponde a la oferta económica"

Concepto	MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.	Grupo Mayamza, S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.	Lulucat Corporation México S.A. de C.V.	SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.
MPemb = Monto de la oferta económica más baja	15,830,119.41	15,830,119.41	15,830,119.41	15,830,119.41
Valor numérico máximo de la oferta económica	40.00	40.00	40.00	40.00
MPi = Monto de la i-ésima oferta económica	21,477,294.98	17,518,766.58	15,830,119.41	23,800,000.00
POE (Puntuación que corresponde a la oferta económica) MPemb x 40/MPi	<u>29.48</u>	<u>36.14</u>	<u>40.00</u>	<u>26.61</u>

Nota: El importe considerado para la presente evaluación corresponde al monto total antes del Impuesto al Valor Agregado, considerando la Rectificación por Error de Cálculo realizada respecto de las ofertas económicas de los Licitantes MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.; Grupo Mayamza, S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V. así como Lulucat Corporation México S.A. de C.V., y que forman parte integral del Acta de Fallo.



Subdirector de Adquisiciones
 Alejandro Mauricio Mateos Fernández

SERVIDORES PÚBLICOS


Director de Recursos Materiales y Servicios
 José Carlos Ayluardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018 CONVOCADA PARA LA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

ANEXO 5

Resultado final de la puntuación obtenida

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL N° LP-INE-017/2018


"INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

RESULTADO FINAL DE LA PUNTUACIÓN QUE OBTUVIERON LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLIERON LEGAL, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICAMENTE Y QUE RESULTARON SUSCEPTIBLES DE EVALUARSE ECONÓMICAMENTE

4-Mayo-2018

Concepto	MARBELLA CASA GARCÍA, S.A. DE C.V.	Grupo Mayamza, S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Servicios Total Show S.A. de C.V.	Lulucat Corporation México S.A. de C.V.	SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS S.A. DE C.V.
TOT = total de puntuación asignados en la oferta técnica	49.92	47.90	52.71	45.58
POE = Puntuación asignada a la oferta económica	29.48	36.14	40.00	26.61
PTJ (Puntuación total de la proposición) = TOT + POE para toda j=1,2,...,n	<u>79.40</u>	<u>84.04</u>	<u>92.71</u>	<u>72.19</u>

SERVIDORES PÚBLICOS



Subdirector de Adquisiciones
Alejandro Mauricio Mateos Fernández




Director de Recursos Materiales y Servicios
José Carlos Ayluardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-017/2018 CONVOCADA PARA LA "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018"

ANEXO 6

**Oferta Económica presentada
por el Licitante que resultó
adjudicado conforme a lo señalado
en el Acta de Fallo**



ANEXO 7
Oferta económica

Ciudad de México, a 20 de abril de 2018

ANDRE PAUL SIGNORET BELIN, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LULUCAT CORPORATION MEXICO, S. A. DE C. V, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** PRESENTO ESTA PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LP-INE-017/2018, RELATIVA AL SERVICIO DE "INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO-SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO PARA LA MACROSALA DE PRENSA 2018".

NO.	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.	M2	1,870.56	136.46	255,256.62
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA BASE EN ANDAMIAJE (TEMPLETE), COMPUESTA POR TRAMO DE ESTRUCTURA DE 1.50 O 2.00 MTS DE LARGO Y DE 0.20 X 0.20 CMS CONFORMADA POR 4 TUBOS DE ACERO DE 1 1/4" CON ANILLOS PROTECTORES PARA MAYOR SEGURIDAD EN LOS TUBOS, PINTADA EN COLOR ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, FORRADA CON MODULOS DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, SOBRE BASTIDOR METALICO, CREANDO MODULOS DE 1.22 x 2.44, PARA CUBRIR UN ÁREA CON MEDIDAS DE 43.25 X 43.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PESOS MUERTOS COMO CIMENTACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU SUJECIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y CLAVOS PARA FIJADO DE ELEMENTOS DE MADERA MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	1,870.56	1,279.36	2,393,119.64
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 40.25 X 40.25 METROS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	545,859.14	545,859.14



4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	255,871.47	255,871.47
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	2,200.00	25.59	56,298.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, LA CUAL SE INDICARA EN SITIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	34,116.20	34,116.20
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPA PARA COMEDOR DE MEDIDAS DE 40 X 10 METROS, CON ILUMINACIÓN NECESARIA, CONTACTOS Y VENTILADORES DE ASPA, ENTARIMADA AL MISMO NIVEL DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN A BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	375,278.16	375,278.16
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARACIÓN EXTERNA A BASE DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, PARA DIVIDIR EL COMEDOR DEL ÁREA DE ELEMENTOS CANINOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUERTAS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	30	1,364.65	40,939.50
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA COMEDOR CON MEDIDAS DE 10 X 3 METROS, LA CUAL SE UBICARA FRENTE AL COMEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PINTURA O SISTEMA CON PREPARACIÓN ANTIDERRAPANTE, BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	51,174.29	51,174.29



Proyectos

GRUPO SIGNORET

LULUCAT CORPORATION MEXICO, SA DE CV

000003




Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Licitación Pública Nacional Presencial

No. LP-INE-017/2018



10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARAN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	59,703.34	179,110.02
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 6.22 X 5.00 METROS A UN ANGULO NO MAYOR A 15°, CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARA AL FRENTE DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	119,406.69	238,813.38
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS, EL DISEÑO ES LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	25,587.15	25,587.15
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 09 MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS A CADA 2.44 MTS, CON UNA LONGITUD DE 20.00 M.L. DE DISEÑO LIBRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	102,348.59	102,348.59
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS GIRATORIAS PARA ENTRADA, DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, DE 4 HOJAS CON CRISTAL TEMPLADO Y PERNO CENTRAL, CON PANELES LATERALES CURVOS, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	59,703.34	238,813.36





Proyectos

GRUPO SIGNORET

LULUCAT CORPORATION MEXICO, SA DE CV

000004




Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Lienación Pública Nacional Presencial

No. LP-INE-017/2018




15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON MEDIDAS DE 2.00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE Y MARCO METALICO, MARCA DREAM DOORS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	8,529.05	25,587.15
ALBAÑILERÍAS					
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,. CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES DE MADERA ,MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	325	1,108.78	360,353.50
17	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,. CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	169	1,108.78	187,383.82
CARPINTERÍA					
18	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,. CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	11	8,529.05	93,819.55
TARIMAS					





19	<p>SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, , CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.</p>	PZA	1	153,522.88	153,522.88
20	<p>SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.</p>	PZA	2	4,093.94	8,187.88
21	<p>SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS A CADA METRO CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.</p>	PZA	1	162,051.93	162,051.93
22	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DIVISORIO EN ÁREA DE RAMPA DE ACCESO AL SOTANO DEL EDIFICIO "C", COMPUESTO POR TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM, PINTADO EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.</p>		1	17,058.10	17,058.10





Proyectos

000006



Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva de Administración


Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Licitación Pública Nacional Presencial

No. LP-INE-017/2018

GRUPO SIGNORET

LULUCAT CORPORATION MEXICO, SA DE CV



CANCELERÍA DE ALUMINIO					
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018., CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	8,529.05	25,587.15
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	852.90	852.90
ACCESORIOS					
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	60	102.35	6,141.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	250	170.58	42,645.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	30	1,194.07	35,822.10
28	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	15,352.29	15,352.29
29	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	15,352.29	15,352.29
30	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIMERS CON 12 CANALES, 100 WATSS POR CANAL, MARCA VOLTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,	PZA	3	20,469.72	61,409.16






Proyectos

GRUPO SIGNORET

LULUCAT CORPORATION MEXICO, SA DE CV

000007



Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Adquisición Pública Nacional Presencial

No. LP-INE-017/2018

	MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
31	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS, MARCA YAMAHA O EDQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	15,352.29	15,352.29
32	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTÉREO, MARCA YAMAHA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	15,352.29	15,352.29
33	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, MARCA SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	15,352.29	61,409.16
34	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 C180, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	15,352.29	15,352.29
35	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TIPO I-MAC, CON PANTALLA RETINA DE 5K DE 27", TECNOLOGÍA LED, PROCESADOR I5, QUAD-CORE DE 3.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHZ, DISCO DURO DE 2 TB CON 7200 RPM Y MEMORIA RAM DE 8GB, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	59,703.34	59,703.34
36	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, MARCA BOSSE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	73,349.82	293,399.28
37	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJE MATE O JIMY JIB DE 6 METROS, MARCA SOÑY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	92,113.73	92,113.73
38	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE CÁMARA DE VIDEO CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA TOMAS A CORTO Y LARGA IMAGEN, BATERÍA DE RESPALDO DE MÍNIMO 3 HORAS CONTINUAS EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE	PZA	2	92,113.73	184,227.46




	JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
ACABADOS					
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE POLI-PROPENO, ANTI-INFLAMABLE, ANTIESTÁTICO USO PESADO, LOS CORTES PARA EL CABLEADO Y EL COLOR DE LA ALFOMBRA SE DEFINIRÁ DEL CATÁLOGO DE GRISES QUE PROPORCIONE PROVEEDOR ADJUDICADO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	1,620.00	180.07	291,713.40
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M2	600	170.58	102,348.00
CAFETERÍA					
41	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5 LITROS 127 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	1,705.81	5,117.43
42	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, EL DISEÑO ES LIBRE PARA EL LICITANTE Y SE APROBARA LA PROPUESTA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	20,469.72	20,469.72
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO CON LEYENDA INSTITUCIONAL CON MEDIDAS DE 16.00 X 3.00 MTS. SE UBICARA EN EL PRESIDIO, DE DISEÑO LIBRE Y APEGADO A LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	204,697.18	204,697.18
44	SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 28, 29, 30, DE JUNIO, 2, 3, 4, 5, 6 DE JULIO DE 2018 Y DE 24 HORAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	JOR	10	34,116.20	341,162.00
ESCENARIO					
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK, 4 BASES DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, DISEÑO TIPO ARCO O TORRE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	25,587.15	102,348.60




46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6	15,352.29	92,113.74
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMIOS REAL, SONY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	6,140.92	12,281.84
48	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI 1 ENTRADA X 4 SALIDAS, CONEXIÓN A 3 MONITORES PLASMA, INCLUYENDO 1 CONVERTIDOR UTP-HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	25,587.15	25,587.15
49	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50", MARCA SONY O EQUIVALENTE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	17,911.00	17,911.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20 X 0.75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	59,703.34	238,813.36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	14	2,558.71	35,821.94
	MOBILIARIO				
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	852.90	8,529.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJONERAS DE 45 X 45 CENTÍMETROS CON LLAVE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	1,705.81	8,529.05
54	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,	PZA	4	16,205.19	64,820.76

[Handwritten signature]



	HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	5,117.43	10,234.86
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	10,234.86	30,704.58
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE MESA DE JUNTAS TIPO OVAL EN MELAMINA COLOR CAOBA MEDIDAS 4,60 X 1,60 METROS. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	13,646.48	13,646.48
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL, EN MEDIDAS DE 1,22 X ,75 METROS, PARA DISTINTAS ÁREAS Y OFICINAS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	3,411.62	17,058.10
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO					
59	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127V, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" ,TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	32	1,023.49	32,751.68
60	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE	PZA	30	120.09	3,602.70





	FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
61	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, 15 A 120 V CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	9	120.09	1,080.81
62	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	10,234.86	102,348.60
63	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO PAR 575, CON CORTADORA, PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	10,234.86	102,348.60
64	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR SETS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIO, 127/220 VOLTS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	10	11,940.67	119,406.70
	INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS				



65	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 15A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	25	318.82	7,970.50
66	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 V), 20A, 1F, 2H+TF, 127V, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	5	460.07	2,300.35
67	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, DE 250 V, COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	110	317.11	34,882.10
68	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 20 A, 1F, 2H+TA, 120V, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 V, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	16	460.07	7,361.12
TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIONES Y UPS					
69	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DERIVADO, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA AISLADA Y BARRA DE PUESTA A TIERRA FÍSICA GENERAL, COLOCADA 1.50 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	44,795.18	179,180.72
70	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,	PZA	4	16,588.73	66,354.92



Proyectos

GRUPO SIGNORET

LULUCAT CORPORATION MEXICO, SA DE CV

000013



Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Licitación Pública Nacional Presencial

No. LP-INE-017/2018

	DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
71	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB, INDUSTRONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	3	66,002.06	198,006.18
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS DERIVADOS CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			-	-
72	A) 1 X 15 A.	PZA	15	213.14	3,197.10
73	B) 1 X 20 A.	PZA	20	213.14	4,262.80
74	C) 3 X 30 A.	PZA	6	2,269.09	13,614.54
75	D) 3 X 100 A.	PZA	6	3,372.69	20,236.14
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CAPACIDAD DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			-	-
76	A) 3 X 50 A.	PZA	2	8,280.58	16,561.16
77	B) 3 X 70 A.	PZA	2	8,280.58	16,561.16
78	C) 3 X 100 A.	PZA	2	8,657.27	17,314.54
79	D) 3 X 175 A.	PZA	3	25,327.13	75,981.39
80	E) 3 X 225 A.	PZA	3	25,327.13	75,981.39
81	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA ENLAZAR A LOS TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	238,813.38	238,813.38
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR					



Proyectos

GRUPO SIGNORET

LULUCAT CORPORATION MEXICO, SA DE CV

000014




Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Licitación Pública Nacional Presencial

No. LP-INE-017/2018




82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	255,871.47	255,871.47
83	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A ALIMENTAR EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	255,871.47	255,871.47
INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA					
84	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	107,466.02	107,466.02
85	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICION CERRADA, DE 145 KW, 160 KV, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SERA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 04 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	107,466.02	107,466.02
INSTALACIÓN ELECTRICA CONDUCTORES					
86	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, CONDUCTORES CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018,, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1856	24.67	45,787.52






87	B) 10 AWG	ML	2500	35.29	88,225.00
88	C) 6 AWG	ML	100	84.05	8,405.00
89	D) 4/0 AWG	ML	200	637.34	127,468.00
90	E) 250 MCM	ML	400	758.74	303,496.00
91	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 V, EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	1,250.00	32.29	40,362.50
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CONDUCTORES CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			-	-
92	B) 12 AWG	ML	900	19.14	17,226.00
93	C) 10 AWG	ML	2,500.00	27.86	69,650.00
94	D) 8 AWG	ML	100	46.88	4,688.00
95	I) 4/0 AWG	ML	100	467.89	46,789.00
CANALIZACIONES					
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO METALICO DE 20 X 20 CENTÍMETROS CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	M	100	1,113.79	111,379.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			-	-
97	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	ML	350	43.74	15,309.00
98	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	400	52.86	21,144.00
99	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	86.57	6,492.75
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO			-	-



SERVICIO.					
100	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	150	97.30	14,595.00
101	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	225	97.30	21,892.50
102	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	85	101.73	8,647.05
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2") DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APAGADORES, MARCA FAMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	55.81	837.15
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO, MARCA FAMSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
104	A) DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	JGO	150	33.43	5,014.50
105	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	JGO	2,000.00	33.43	66,860.00
106	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	JGO	100	33.43	3,343.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLER, CONECTORES, OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
107	A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO	PZA	75	61.92	4,644.00
108	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	PZA	56	79.61	4,458.16
109	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	25	137.11	3,427.75
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2"), MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	200	35.46	7,092.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO (1/2"), MARCA: OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO,	PZA	100	13.27	1,327.00





	ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIAMETROS SEGUN TUBERIA, CONSIDERANDO: TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACION, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.				
112	A) DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO	PZA	175	9.59	1,678.25
113	B) DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO	PZA	250	10.75	2,687.50
114	C) DE 25 MM (1") DE DIAMETRO	PZA	40	14.64	585.60
SISTEMA DE PARARRAYOS					
115	SUMINISTRO Y COLOCACION SISTEMA DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	110,877.64	110,877.64
SISTEMA DE TIERRAS					
116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	SISTEMA	1	50,321.39	50,321.39
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR 1/4", DIMENSIONES MINIMO 25X4", EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	3,220.57	12,882.28
118	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA CONDUCTOR 1/0AWG, EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018 CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DIA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	6	1,256.02	7,536.12




119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-2-LS COLOR VERDE CAL. 1/0AWGCONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	ML	200	410.62	82,124.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA					
120	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, (ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS), EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	SIST EMA	1	426,452.46	426,452.46
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018.; CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	M.L	250	511.74	127,935.00
122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 10" DE TUBERÍA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	125	155.23	19,403.75
AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNC'S					
123	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO..	SIST EMA	2	25,587.15	51,174.30




124	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75° C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES CONDUMEX, MONTERREY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	25	59.70	1,492.50
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA, CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	58.00	870.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO .INCLUYE: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	ML	10	35.82	358.20
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	4	85.29	341.16
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4" , MARCA DURALON O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	2	136.46	272.92
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERIAS AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	15	17.06	255.90
SISTEMA DE CCTV					
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A L A NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES	ML	1,110.00	37.97	42,146.70



000020




	DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
131	INSTALACIÓN DE 8 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP. MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	8	10,460.03	83,680.24
132	INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, MARCA VIVOTECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	20,664.18	20,664.18
133	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	35,078.27	35,078.27
134	MONITOR o PANTALLA DE 24" RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLÉS, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.	PZA	1	21,805.49	21,805.49
135	EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LÍNEA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. INCLUYE: CONSIDERANDO, MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO	PZA	1	11,940.67	11,940.67
ESTRUCTURA PARA RETROPROYECTORES					





136	<p>INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DOBLE ALTURA MODULAR CON APARIENCIA DE CASETA TELEFÓNICA, EN MEDIDAS APROXIMADAS DE 2 METROS DE ALTURA Y 90 CENTÍMETROS POR LADO, SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA SOPORTAR A PERSONAL TÉCNICO QUE INSTALARÁ Y DARÁ SOPORTE, EN LA PARTE SUPERIOR DE ÉSTAS SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE VIDEO MONITOREO EL SISTEMA ESTARÁ DIVIDIDO EN DOS TRAMOS: UNA LONGITUD DE 20 X 4 METROS DE FONDO. QUE ABARCARÁ 8 VIDEO MONITORES POR LADO, DEBERÁ CONTAR CON CANALIZACIÓN METÁLICA FLEXIBLE PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, ENERGÍA ININTERRUMPIDA Y PROYECTORES, QUE SERÁN COLOCADOS EN CADA UNA DE LAS CABINAS DE PROYECCIÓN DE LAS PANTALLAS. ASIMISMO, DEBERÁ PERMITIR LA COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN METÁLICA RÍGIDA Y FLEXIBLE, - LA CABINA DE PROYECCIÓN EN SU INTERIOR DEBERÁ SER DE COLOR NEGRO AL 100%, «TÚNEL CIEGO DE PROYECCIÓN», DE TAL FORMA QUE NO EXISTA ENTRADA DE LUZ Y EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA DENTRO DEL ÁREA DE LA CABINA DE PROYECCIÓN. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.</p>	PZA	16	13,646.48	218,343.68
137	<p>INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCIÓN TRASERA (BACK), CON MEDIDAS DE 2.44 M DE ANCHO POR 1.83 DE ALTO, DE ÁREA REAL VISIBLE. LAS MEDIDAS MÁXIMAS POR PANTALLA SON DE 2.64 M DE ANCHO POR 2.03 M DE ALTO, MARCO DE 0.1 METROS MÁXIMO COLOR BLANCO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO.</p>	PZA	16	21,322.62	341,161.92
138	<p>INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTORES CON UNA RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), BRILLO: 5000 ANSI LÚMENES, DEBERÁ SOPORTAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 1024 X 768; 1280 X 720; 1920 X 1080 PÍXELES, 127-240 VAC; 50/60 HZ, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO</p>	PZA	16	70,006.44	1,120,103.04
139	<p>EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 KG, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE RESERVA EN CASO DE FALLA EL DÍA DEL EVENTO PUEDAN SER SUSTITUIDOS INMEDIATAMENTE DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERAR.</p>	PZA	18	11,940.67	214,932.06





140	<p>INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE RETRO PROYECCIÓN DE 4.00 M X 4.50 M APROXIMADAMENTE DE MARCO. CON CAPACIDAD DE 15,000 ANSI LÚMENES Y DE 1024 X 768 DE RESOLUCIÓN. LAS ESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE DEL VIDEO PROYECTOR A UNA ALTURA DE 60 CM DEL PISO A LA BASE DE LA PANTALLA, PARA NO PROYECTAR DESDE EL PISO. CON LA ESCENOGRAFÍA PERIMETRAL NECESARIA PARA CUBRIR EN COLOR NEGRO EL ÁREA DESDE EL RETRO PROYECTOR HASTA LA PARTE ANTERIOR DE LA RETRO PANTALLA, "TÚNEL DE PROYECCIÓN", PARA EVITAR UNA BAJA IMPORTANTE DE LUMINISCENCIA EN LA RETRO PROYECCIÓN. SWITCH KVM VIDEO DE DOS COMPUTADORAS A UN PROYECTOR. DEBERÁ DE INCLUIR TODOS LOS CABLES, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CONECTORES, Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL VIDEO DESDE EL EQUIPO DE CÓMPUTO, CON VARIAS VÍAS DE ENTRADA A LOS MONITORES: DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTINTOS (DB15) Y OTRO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN (BNC), O SEA HASTA TRES SEÑALES A UN MONITOR DE VIDEO. PARA LO CUAL SE REQUIERE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL ACOPLAMIENTO DE LAS SEÑALES QUE ALIMENTARAN AL MONITOR DE VIDEO, EN CASO DE FALLA, EL TIEMPO DE SOPORTE DE LOS EQUIPOS DEBERÁ SER DE NO MÁS DE 10 MINUTOS PARA REGRESARLOS A SU COMPLETA OPERACIÓN, SE DEBE GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO Y TÉCNICO PARA QUE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DE SU EQUIPO, SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, INCLUYE: UN EQUIPO ADICIONALE PARA SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>	PZA	2	255,871.47	511,742.94
141	<p>INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>	PZA	2	25,587.15	51,174.30
142	<p>INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 46", A 127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE T.V. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>	PZA	10	17,058.10	170,581.00
CABLEADO DE RED					
143	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO A L A NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p>	ML	5,600.00	37.97	212,632.00
144	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>	PZA	100	75.20	7,520.00





	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACION T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, EL PROVEEDOR PODRA SUMINISTRAR EL COLOR DE CABLEADO QUE TENGA EL MENOR TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE, TODOS LOS CABLES DEBERAN DE SER DEL MISMO COLOR CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
145	A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP5)	PZA	50	493.48	24,674.00
146	B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTP28SP7)	PZA	50	531.66	26,583.00
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA 6. MARCA: PANDUIT NUM. PARTE CJ688TGBL CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	100	536.36	53,636.00
148	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE PARTE CPA24BLY MARCA, PANDUIT, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	6	3,624.10	21,744.60
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	8,080.07	24,240.21
150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	3,093.62	9,280.86
151	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONTAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X 19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE, DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1	9,074.06	9,074.06
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	6,211.82	12,423.64
153	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3	2,844.53	8,533.59



154	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PZA	3	1,959.80	5,879.40
155	SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125 MICRAS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE FC6-12-10, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	2	18,494.16	36,988.32
156	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	1,714.82	5,144.46
	SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, MARCA PANDUIT CON NUMERO DE PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	3	1,952.75	5,858.25
CANALIZACIONES CABLEADO DE RED					
158	COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	ML	130	399.10	51,883.00
159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y 3/4" CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	30	119.14	3,574.20
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLER Y CONECTORES, MARCA OMEGA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JULIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.			-	-
160	B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO	ML	100	131.48	13,148.00
161	C) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	ML	75	388.71	29,153.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.			-	-
162	A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)	ML	175	93.90	16,432.50
163	B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)	ML	10	235.28	2,352.80




000025

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1" Y 2", ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				
164	A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO	PZA	50	74.87	3,743.50
165	B) DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO	PZA	2	299.68	599.36
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUIERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JULIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	PZA	1	4,533.26	4,533.26
				SUBTOTAL	\$ 15,830,119.41
				IVA	\$ 2,532,819.11
				TOTAL	\$ 18,362,938.51

Monto total antes de IVA (Subtotal) con letra: Quince millones ochocientos treinta mil ciento diez y nueve pesos 41/100 M.N

Importe total con número y letra incluyendo IVA: \$18,362,938.51 (diez y ocho millones trescientos sesenta y dos mil novecientos treinta y ocho pesos 51/100 M.N. (En Pesos Mexicanos con IVA incluido)

Los precios serán fijos y sostendremos esta oferta económica y no se va a modificar bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente Licitación Pública Nacional No. LP-INE-017/2018.


Andre Paul Signoret Belin
Representante Legal
Lulucat Corporation México, S.A. de C.V.